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5.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA TELEKOMUNIKACIONIH  I SIGNALNIH  
       INSTALACIJA  PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
 

Odgovorni projektant projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija - projekta  za izvođenje, PZI   pogona za 
prikupljanje i plasman meda na KP 91/4 K.O. Rača: 
 
 
  
                Nebojša Rajić , die 

 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom ROP-RAC-39988-CPI-1/2017 od 
29.12.2017 godine 
 
2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz 
oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
 
3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva 
za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih 
zahteva. 
 
 
 
Odgovorni projektant :                                                                   Nebojša Rajić , die 
 
Broj licence:                  353 А604 04 
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Broj dela projekta: P-4-1/18 
Mesto i datum: Vrnjačka Banja,  januar 2018. 
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1. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

1.1. Izjava o primeni propisa, standarda, zakona i pravilnika 
  
SPISAK PRAVILNIKA I STANDARDA O TEHNIČKIM USLOVIMA I MERAMA KOJE SU PRIMENJENE 
PRILIKOM IZRADE PROJEKTA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA A IMAJU SE POŠTOVATI PRILIKOM 
IZVOĐENJA RADOVA 
 
Pri izradi projektne dokumentacije za: 
Faza:                   PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE  
Projekat:              PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
Objekat:              POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA,   

           SPOS-a "Naš med" doo Rača, Karađorđeva 48, 34 210 Rača 
 
Primenjeni su sledeći  SRPS propisi, standardi, zakoni, pravilnici, uputstva, preporuke i literatura: 
 

 SRPS N.B2. 741,742,743,751,752,754,761,762,763,764,741,771 
 SRPS N.A2. 001,002 
 SRPS N.A3. 010-420 
 SRPS N.C0. 110 
 SRPS N.C0. 195 
 SRPS N.E0. 350 
 SRPS N.E3. 101-140,210-213,310-356,500-587 
 SRPS N.M1. 001-140 
 SRPS NU.E9. 100 
 SRPS IEC.1024-1  
 SRPS IEC.1024-1-1  

 Zakon o planiranju i izgradnju (Sl.glasnik RS. Br.72/09 i 81/09-ispravke,64/2010-odluka US i 24/2011) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije NN “Sl.list SFRJ” br. 53/88. 
 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih energetskih vodova “Sl. list SFRJ“ br.51/73, 11/80. 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih trafostanica energetskih 

vodova “Sl. list SFRJ“ br.13/76 i Sl. List SRJ 37/95 
 Pravilnik o tehničkim normativima i standardima “Sl.list SFRJ” br. 11/96 
 Poslovna zajednica ED Srbije-Tehničke preporuke 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije “Sl. list SFRJ” br. 24/87. 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara “Sl. list SFRJ” 

br. 74/90 
 Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara “Sl. list SRJ” br. 87/93 
 Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica “Sl. list 

SFRJ” br. 10/90 i 52/90 
 Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozije“Sl. list SCG”. 

31/05 
 Uputstvo za projektovanje, izgradnju i održavanje uzemljenja PTT postrojenja, izdanje ZJPTT-1976 
 Uputstvo o izgradnji TF instalacija i uvoda PTT vesnik 1/75 
 Propisi ZJPZZ. 

Odgovorni projektant: 
 

________________________ 
Nebojša Rajić, dipl.el.inž. 

br. licence 353  A604 04 
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1.2. Izjava o primeni propisa zaštite od požara i 
bezbednosti i zdravlja na radu 

 
Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS. Br.72/09 i 81/09-ispravke,64/2010-odluka US i 24/2011 i 
121/12) dajem sledeću: 
 
 

IZJAVU 
 
Kao izvođač projektne dokumentacije za: 
 
Faza:                   PZI – PROJEKAT ZA IZVOĐENJE  
Projekat:              PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 
Objekat:               POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA,  SPOS-a "Naš med" doo Rača  
                             Karađorđeva 48, 34 210 Rača 
 
IZJAVLJUJEM da su bili primenjeni propisi o zaštiti od požara i  propisi o bezbednosti i zdravlju  na radu: 
 

- Zakon o zaštiti od požara Sl.glasnik Republike Srbije 111/09 
 

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list SFRJ 30/1991) 
 

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/1984)   
 

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. glasnik Republike Srbije  br.101/2005 
 

- Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sl. list 
SRJ 41/93) 

 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. 

list SFRJ 10/90 I 52/90) 
 

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Sl. 
list SCG 31/2005) 

 
 
 

Odgovorni projektant: 
 

________________________ 
Nebojša Rajić, dipl.el.inž. 

Br. Licence 353 A604 04 
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2. PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA 
RADU I PROTIVPOŽARNOJ ZAŠTITI 

O primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu pri projektovanju električnih instalacija u smislu 
člana 9. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije (“ Sl. glasnik RS, br. 101/2005). 

 
S A D R Ž A J : 
 
1. Polaganje i montaža kablova 
2. Organizacija rada za izvođenje priključka objekta 
3. Poseban prilog 
4. Zaključak 

 
2.1. Polaganje i montaža kablova 
 
U skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu  (Sl. glasnik SRS 101/2005), svi radovi pri izvođenju 
radova na polaganju i montaži i pri stavljanju u javni saobraćaj, moraju udovoljiti svim pravilima zaštite na 
radu kao i Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.  
Ako se izvođač radova bude držao ovog projekta i izrečenih mera obrađenih kroz ovaj odeljak, stvoriće se 
uslovi za siguran i dug vek kabla i bezbednost života i zdravlje ljudi koji rade na održavanju kada isti bude 
stavljen u pogon.  
U ovom kratkom delu ukazaće se na opasnost i mere zaštite koje mogu nastupiti prilikom montaže i 
održavanja kabla i važeće propise iz oblasti zaštite na radu.  
Izvođač radova i osoblje koje održava kabl obavezno je da se pridržava odredaba Zakona o zaštiti na radu.  
Opasnosti koje mogu nastati prilikom polaganja i montaže kabla može se podeliti na: 

 
a) mehaničke opasnosti, 
b) opasnosti od električnog dejstva 
c) eksplozivne i požarne opasnosti 
d) hemijske opasnosti 
e) biološke opasnosti.  

 

2.1.1.     Mehaničke opasnosti i zaštitne mere 

Prilikom polaganja i povlačenja kablova koristiti vozila i prikolice koje su namenjene po nosivosti budnjevima 
koji se transportuju. Prikolice moraju omogućiti lak utovar bubnjeva. Ako se bubnjevi transportuju kamionima 
obavezno je koristiti odgovarajuće dizalice za utovar i istovar, a bubnjevi moraju biti osigurani podupiračima, a 
takođe i vezani. Brzina vozila mora biti smanjena, a vozilo propisno obeleženo. Osoblje koje vrši transport, 
utovar i istovar mora nositi zaštitnu opremu, rukavice i šlemove.  
 
Gradilište mora biti obeleženo vidljivim znacima, a na mestima gde se mora omogućiti pešački i kolski promet 
postaviće se odgovarajući prelazi obezbeđeni od mogućnosti padova. Za radove koji se izvode na 
saobraćajnicama ili pored istih, treba angažovati saobraćajnu miliciju.  
 
Ako se radovi izvode u oknu u kolovozu, okno se mora ograditi. U slučaju da se radovi na ovim objektima 
izvode i noću, ograda mora biti premazana reflektujućom materijom. Ni u kom slučaju TT okna ne smeju da 
se posle izvođenja radova ostave otvorena, bez prisustva osoblja koje radi na polaganju i montaži TT 
kablova.  
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Za polaganje i montažu kabla mora se koristiti alat i materijal koji je isključivo namenjen za određenu vrstu 
posla. Alat i materijal moraju biti atestirani pre ugradnje. Ne sme se alat koristiti za veća opterećenja nego na 
koja je dobio atest. Izvođač  radova sme da koristi samo ispravan alat i za alat koji zahteva periodičnu 
proveru mora imati potvrdu o izvršenoj proveri.  
 
Izvođač radova mora voditi računa o pravilnoj upotrebi alata kao i primenjenosti mera zaštite na radu. 
 
Osoblje koje radi na polaganju i montaži mora biti kvalifikovano za vrstu posla koji obavlja.  
Posao se mora organizovati tako da se isti obavlja bez ometanja od strane drugog.  
Na gradilištu je obavezno da postoji priručna apoteka o kojoj se stara izvođač radova.  

2.1.2.   Opasnost od električnog dejstva i mere zaštite 

Kod polaganja i montaže kablova osoblje može doći u kontakt sa naponima opasnim po život i zdravlje ljudi, 
pa se o ovome mora voditi računa.  
 
Aparati i merni instrumenti kada se sa njima radi obavezno je da budu uzemljeni. Alat i pomoćni pribor mora 
biti ispravan i atestiran u pogledu izolovanosti.  
 
Kod radova ispod dalekovoda i pored energetskih objekata obratiti posebnu pažnju na mogućnost direktnog 
spoja alata i opreme kojom se rukuje na ovim.  
 
Rukovodilac radova je obavezan da prisustvuje i kontroliše rad kada se isti izvodi ispod ili pored energetskog 
postrojenja i da kontroliše primenljivost zaštitnih mera od električnog udara.  
 
Za TT kablove koji se ukrštaju sa energetskim podzemnim instalacijama ili se isti polažu pored istih treba 
primenjivati propisane mere zaštite, odnosno treba voditi računa o nivoima ukrštanja i astojanja paralelnog 
vođenja. Ukoliko je indukovani napon veći od dozvoljenog (430V) treba pristupiti sankcionisanju kabla u cilju 
smanjenja opasnog napoan.  

2.1.3.   Eksplozivne i požarne opasnosti i mere zaštite 

Osoblje koje radi na kablovima izloženo je požarnim i eksplozivnim opasnostima, jer alat kojim rukuje punjen 
je eksplozivnim sredstvima i sredstvima vrlo zapaljivim.  
Prisutnost zemnog gasa u TT kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije. Iz ovih razloga 
treba pre početka rada obratiti pažnju na: 
- pravilno provetravanje okna,  
-  provera prisustva otrovnih i zapaljivih gasova i para pre silaska u okno,  
- način upotrebe gasnih lampi. 
Kod radova sa gasnim lampama, bocu obavezno držati dalje od rova u kome se vrše radovi.  
 
 
Zabranjuje se u prostorijama za uređaje ostavljanje i skladištenje materijala koji može izazvati požar i 
eksploziju.  
Rukovodilac radova mora se brinuti o ispravnosti alata koji se koristi, a koji može izazvati požar.  
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2.1.4.    Hemijske opasnosti i zaštitne mere 

Za radnike koji rade na polaganju i montaži TT kablova najopasnije i najpodmuklije su hemijske opasnosti. 
Ove opasnosti konstantno traju, teško se primećuju, a posledice se osećaju tek posle niza godina rada. 
Najčešči uzročnici ovih opasnosti su: 
- podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u TT kanalizaciji (sumporvodonik, zemni gas, pare otpadnih 

voda, fekalije i hemikalije), 
- olovne i termoplastične pare koje se javljaju prilikom zagrevanja omotača kablova.  
Zaštitne mere u slučaju ovih opasnosti bi se sastojale pre svega u primeni proverenih mera: 
- uredno čišćenje i održavanje TT kanalizacije 
- redovni kontrolni lekarski pregledi.  
U toku izvođenja i neposredno pre početka radova potrebno je: 
 
- proveriti TT kanalizaciju u kojoj se izvode radovi u slučaju da je okno zagađeno prethodno ga očistiti, 
- nošenje radne odeće i obuće prema HTZ propisima, 
- i što je jako bitno održavanje lične higijene. 

2.1.5.   Biološke opasnosti i zaštitne mere  

Odnose se pre svega na TT kanalizaciju u kojoj se taloži prljavština, ili se nepažnjom radnika i lošom 
kontrolom rukovodioca radova u oknima ostavlja hrana koja svojim truljenjem ili posredno pojavom pacova 
može dovesti do razne zaraze. 
 
Zaštitne mere se takođe sastoje u preventivi koja je kao i u prethodnom odeljku navedena.  
 
2.2. Organizacija rada za izvođenje priključka objekta 
  
Dan početka izvođenja radova na izgradnji kablovske TT mreže izvoćač je obavezan da prijavi organu koji je 
izdao dozvolu za rad najkasnije osam dana pre. Takođe, izvođač je obavezan da pre početka izvođenja 
radova detaljno prouči data tehnička rešenja u projektu, ista prekontroliše na mestu izvođenja radova, te za 
eventualne promene blagovremeno zatraži saglasnost projektanta ili komisije za stručno mišljenje. 
Nepridržavanje navedenih obaveza povlači za sobom punu materijalnu i moralnu odgovornost za izvršenje 
radova.  
 
Materijal koji se ugrađuje mora odgovarati JUS propisima i tehničkim upustvima Zajednice JPTT.  
Ukoliko dođe do nepredviđenih radova ili do povećanja nepredviđenih, što ima za posledicu veći utrošak 
materijala, izmena istih mora biti odobrena od strane investitora i upisana u građevinski dnevnik. U 
organizaciji izvođenja predviđenih radova preduzetih zakonom propisane higijensko tehničke zaštitne mere i 
ostale mere obezbeđenja kako ne bi došlo do povrede radnika i prolaznika. U toku izvođenja radova 
nedozvoliti ometanje uličnog saobraćaja. Kod prebacivanja postojećih pretplatnika sa starih na nove izvode, 
kao i kod rada u TT oknima na izradi nastavaka, organizacijom rada nedozvoliti prekidanje TT saobraćaja.  
 
 
Materijal potreban za izvođenje radova, dopremiti na područje u količinama potrebnim za jedan radni dan. 
Svakog radnog dana po završenom poslu u TT oknima ne ostavljati preostali materijal i alat, dok postavljanje 
poklopca na otvore TT okana izvršiti propisno u ravni trotoara ili kolovoza već zavisno od lokacije okana.  
Preostali materijal uklanjati sa gradilišta posle završenih radova.  
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Posle izvršenih radova izvođač je obavezan da sačini tehničku dokumentaciju predviđenu uputstvom za 
gradnju kablovske TT mreže i da je preda investitoru. Posebno se napominje da uneti podaci budu tačni, a 
što predstavlja predmet pažnje i nadzornog organa.  
 
Pre početka izvođenja radova investitor je obavezan da nabavi sve dozvole i odobrenja za građenje, da vodi 
građevinski dnevnik iz koga će se videti rok i način građenja, eventualne dozvoljene izmene rešenja u 
odnosu na projektovana.  
 
Nadzor nad izvođenjem radova i vođenje objekta investitor je obavezan da poveri licu sa propisanom 
stručnom spremom i praksom, a koji ima i obavezu da obavesti investitora ako u investiciono tehničkoj 
dokumentaciji primeti nedostatak koji ugrožava sigurnsot objekta pored kojih se radi ili opasnost po živote 
ljudi.  
 
Ako dođe do izmeštanja TT kablova stranih ustanova, iste je potrebno obavestiti pismeno blagovremeno pre 
početka tih radova, stupiti u kontakt sa odgovornim tehničkim licem ustanove zajedno sa projektantom radi 
konsultovanja u otklanjanju eventualno nastalih teškoća koje budu iskrsle, s tim u vezi, na mesto izvođenja 
radova.  
 
Isto tako pri izvođenju radova izvođač se mora pridržavati svih odgovarajućih propisa i uputstva Zajednice 
JPTT kao i propisa o javnim radovima koji važe u Beogradu. 

 
2.3. Poseban prilog 

 
o primenjenim propisanim merama i normativima zaštite na radu pri projektovanju telekomunikacionih i 
signalnih instalacija u objektu, u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. glasnik SRS 
101/2005)) 
 
S A D R Ž A J : 
 

1. Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju telekomunikacionih  
i signalnih instalacija 

2. Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti 
3. Opšte napomene i obaveze 
4. Zaključak 
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2.3.1. Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju  telekomunikacionih i signalnih 
instalacija 

1.1. Opasnost od slučajnog dodira delova pod naponom 
1.2. Opasnost od preopterećenja 
1.3. Opasnost od struje kratkog spoja 
1.4. Opasnost od slučajnog mehaničkog oštećenja 
1.5. Opasnost od previsokog napona dodira i napona koraka 
1.6. Opasnost od pogrešnog manipulisanja 
1.7. Opasnost od požara 
1.8. Opasnost od previsokog pada napona 
1.9. Opasnost od nestanka napona 
1.10. Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine, eksplozivnih i zapaljivih  
 materijala i hemijskih uticaja 
1.11. Opasnost od statičkog elektriciteta 
1.12. Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja. 
 

2.3.2. Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti kod telkomunikaconih i signalnih 
instalacija 

2.3.2.1. Opasnost od slučajnog dodira delova pod naponom 

Nema opasnosti. Primenom sniženog napona je ova opasnost izbegnuta. 
 
2.3.2.2. Opasnost od preopterećenja 

Nema opasnosti. Zaštita od preopterećenja je onemogućena pravilnim izborom svih kablova i uredjaja. 
 
2.3.2.3. Opasnost od struje kratkog spoja 

Ova opasnost je otklonjena pravilnim dimenzionisanjem vodova te ne postoji opasnost od pregorevanja 
kablova. Kod propisno izvedenih instalaterskih i montažnih radova a prema uputstvu proizvodjača pojedinih 
vrsta opreme pojava kratkog spoja je onemogućena. 
 
 
2.3.2.4. Opasnost od slučajnog mehaničkog oštećenja 

Opasnost od slučajnog mehaničkog oštećenja ne postoji pošto je sva oprema u kućištu od metala, a svi 
kablovi su na mestima gde postoji opasnost od mehaničkih oštećenja položene u zaštitne cevi. Lociranje 
opreme vršeno je tako da nije izložena mehaničkim oštećenjima. 
 



Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara                                                POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA 
SPOS-a "Naš med" doo Rača                                                                                                                   K.P. br. 91/4, K.O. Rača 
Karađorđeva 48, 34 210 Rača                                                                                                                     Projekat za izvođenje 
 

 
AteljeAL  D.O.O  
Kruševačka 1, TC Robna kuća 
36210 Vrnjačka Banja, Republika Srbija 
 
 

 
2.3.2.5. Opasnost od previsokog napona dodira i napona koraka 

Zaštita od previsokog napona dodira rešena je sistemom sniženog napona, pravilnim izborom opreme, 
uzemljenjem svih metalnih delova koji nepripadaju strujnim krugovima i pravilnim izborom otpora uzemljivača. 
 
2.3.2.6. Opasnost od pogrešnog manipulisanja 

Ne postoji opasnost od pogrešnog manipulisanja. 
 
 
2.3.2.7. Opasnost od požara 

Zaštita od požara rešena je pravilnim izborom električne opreme koja pri pravilnom izvodjenju i propisnom 
održavanju ne može biti uzrok požaru. 
 
2.3.2.8. Opasnost od nedozvoljenog pada napona 

 
Zaštita od nedozvoljenog pada napona predvidjena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih vodova. 
Proračuni preseka napojnih vodova kao i padovi napona dati su kao sastavni deo projektne dokumentacije. 
 
2.3.2.9. Opasnost od nestanka napona 

Zaštita od nestanka mrežnog napona otklonjena je postavljanjem akumulatorskih baterija dovoljnog 
kapaciteta u paralelnom radu sa ispravljačkim uredjajem za normalno napajanje (TT instalacija na strani 
centrale). 
 
2.3.2.10. Opasnost od vlage, vode, prašine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i  

hemijskih uticaja 
 
Zaštita je izvršena pravilnim izborom opreme koja je birana prema nameni i mestu ugradnje uzimajući u obzir 
uslove rada što je naznačeno na crtežima i u tekstualnoj dokumentaciji. 
 
2.3.2.11. Opasnost od statičkog elektriciteta 
 
Opasnost od statičkog elektriciteta otklonjena je pravilnim izvodjenjem uzemljenja. 
 
2.3.2.12. Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja 
 
Zaštita je predvidjena primenom zaštitnih mera prilikom paralelnog vodjenja i ukrštanja sa energetskim 
vodovima kao i izvodjenjem uzemljenja armature kablova na oba kraja. 

2.3.3.    Opšte napomene i obaveze 

1.1. Sva oprema i materijali, predvidjeni ovim projektom moraju da odgovaraju svim važećim 
jugoslovenskim tehničkim propisima i standardima. 

 
1.2. Izvodjač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredjenju gradilišta i radu na gradilištu. 
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1.3. Proizvodjač orudja za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i 
da potvrdi na orudju da su na istom primenjene propisane mere i normativi zaštite na radu, odnosno 
da dostavi uz orudje za rad, atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

 
1.4. Radna organizacija je obavezna da pre početka rada na 8 dana obavesti nadležni organ inspekcije 

rada o početku rada. 
 
1.5. Radna organizacija koja izvodi radove ili koja koristi objekte u kojima se pojavljuju eksplozivne smeše 

moraju imati pravilnik o rukovanju električnim postrojenjima koja su eksplozivno zaštićena kao i o 
evidenciji izvodjenja radova izgradnje, opravki i održavanju tih postrojenja. Tim Pravilnikom treba 
predvideti i obavezne povremene preglede tih postrojenja, kao i rokove ovih pregleda s tim da oni ne 
mogu biti duži od jedne godine. 

 
1.6. Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna 

radnika sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i obavi proveru sposobnosti 
radnika za samostalan i bezbedan rad. 

 
1.7. Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada ukoliko takva 

mesta postoje. 
 
1.8. Prilikom nabavke orudja za rad i uredjaja iz dokumentacije, koja se prilaže uz orudje za rad i uredjaje, 

mora se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se videti da buka na radnim 
mestima i u radnim protorijama neće prelaziti dopuštene vrednosti. Ako je za ispunjenje uslova o 
dopuštenim vrednostima potrebno preduzimanje posebnih mera (prigušivači buke, elastično 
podlaganje ili slično) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mere. 

 
1.9. Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. Program za 

obučavanje i vaspitavanje radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju 
orudja, uredjaja i alata. Program mera za unapredjenje zaštite na radu i drugo. 

 
1.10. Sva postrojenja i održavanje istih moraju se uskladiti sa postojećim propisima. 
 
1.11. Svuda gde to propisi zahtevaju, postaviti vidno označene natpise sa upozorenjima: 
 

-visina napona, 
-namena odredjene opreme, 
-druga važna obaveštenja. 

 
1.12. Pri izvodjenju radova ili remonta postrojenja i opreme obavezno je postaviti opomensku tablicu u 

pogledu: 
 

 - stanja uključenosti - isključenosti, 
 - zabrana, 
 - druga važna obaveštenja za rukovaoca. 

 
1.13. Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primena zaštitne opreme i sredstava. 
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2.3.4.   ZAKLJUČAK 

Projektom su predvidjene potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. 
 
 

 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT:                               
 

                   
        Nebojša Rajić, dipl.ing.el. 

                 licenca br. 353 A604 04 
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3. TEHNIČKI USLOVI 

3.1. Tehnički uslovi za izradu telekomunikacionih i 
 signalnih instalacija u objektu 

 
1. Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projektnog elaborata i kao takvi su obavezni za izvodjača. Sve što 

eventualno nije predvidjeno opisom kao i samim projektom, a neophodno je potrebno za ispravan rad 
instalacije, izvodjač je dužan da to na vreme prijavi nadzornom organu. 

 
2. Celokupna instalacija se mora izvesti prema planovima, opisu radova iz predračuna kao i postojećim 

propisima i standardima koji važe u SRJ za pojedine vrste radova. 
 
3. Materijal za izvođača radova mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postojećim standardima. Po 

donošenju materijala na gradilište dužan je nadzorni organ da iste pregleda i njegovo stanje konstatuje 
u gradjevinskom dnevniku. 

 
4. Pored materijala i sav rad mora biti izveden solidno, sa stručnom radnom snagom, a sve što se kasnije 

ustanovi da je neispravno, izvodjač je dužan da otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. 
 
5. Pre početka radova izvođač je dužan da obeleži mesta za izvode telefona i računara, zvučnika, 

javljača požara, antenskih izlaznih prikljućnica, elemenata protivprovalne signalizacije, video kamera, 
kao i trase kablovskih regala i svih vodova za sve instalacije. 

 
6. Cevi i razvodne kutije imaju biti od izolovanog materijala, a pri njihovom polaganju se mora voditi 

računa da se zidovi ne ruše, kao i pri polaganju kablova. 
 
7. Cevi se moraju tako polagati da izmedju dve razvodne kutije ne bude ni jednog mesta gde bi se 

eventualno mogla sakupljati kondenzovana voda. Pri horizontalnom polaganju cevi izmedju dve kutije 
moraju sačiniti blag luk sa temenom na gore i padom krajeva cevi prema razvodnim kutijama. 

 
8. Pri paralelnom polaganju energetskih, telekomunikacionih i signalnih vodova po zidovima, polažu se 

energetski vodovi kao najniži, a na min. 20 cm od njih polažu se telekomunikacioni vodovi. 
 
9. Ukrštanje telekomunikacionih vodova sa energetskim vodovima treba izbegavati. na mestima 

ukrštanja pod pravim uglom rastojanje izmedju ovih vodova mora iznositi 10 a gde to nije moguće 
treba postaviti izolacioni umetak debljine 3 mm. 

10. Grananje i nastavljanje provodnika ima se vršiti isključivo u razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da 
se u njima mogu smestiti pregledno veze provodnika. najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija ima 
iznositi 70 mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne 
razvodne kutije. 

 
11. Provodnici za sve vrste instalacije imaju biti od bakra, označene vrste izolacije preseka ili prečnika kao 

na planovima, šemama i predračunu. 
 
12. Pri provlačenju i polaganju kablova treba strogo voditi računa da se isti ne lome. Na mestima promene 

pravca moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik ne sme biti manji od 15 puta spoljni prečnik 
kablova. 
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13. Prolaz sa kabla na cevne provodnike mora se vršiti u kablovskim ormanima. 
 
14. Ormani moraju biti od dekapiranog lima sa vratancima bravom i ključem. Telefonski razdelnik se mora 

uzemljiti. Prelazni otpor uzemljivača mora imati vrednost ispod 10 oma. 
 
15. Ako se pri izvodjenju radova iz ma kojih razloga ukaže potreba za manjim odstupanjima od projekta, 

za svako   odstupanje se mora pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa. Veća odstupanja se 
smeju vršiti tek po saglasnosti komisije koja je odobrila projekat. 

 
16. Garantni rok za sve radove iznosi dve godine računajući od dana tehničkog prijema. Za sve vreme 

garantnog roka dužan je izvodjač da sve kvarove i nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog 
kvaliteta ugradjenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. Za kvarove nastale 
nestručnim rukovanjem izvodjač nije odgovoran. 

 
17. Uzrok nedostatka i kvarova na instalacijama ustanovljava komisija od tri člana: jednog odredjuje 

investitor, drugog izvodjač, a trećeg biraju uzajamno sporazumno. Odluka komisije je punovažna i 
konačna. 

 
18. Sve otpatke i smeće nastalo pri izradi instalacije dužan je da odnese sa gradilišta na mesto koje 

investitor odredi ugovorom. 
 
19. Za nepredvidjene radove ili povećanje obima posla mora se dobiti saglasnost investitora. 
 
20. Po završetku svih radova mora se izvršiti ispitivanje svih instalacija prema postojećim propisima. 

Dobijeni rezultati moraju biti u granicama predvidjenim propisima. 
 
21. Ukoliko se instalacija pri ispitivanju pokaže neispravnom izvodjač je dužan da je dovede u ispravno 

stanje o svom trošku. 
 
22. Preuzimanje instalcije od izvodjača može se izvršiti tek posle završetka svih radova i ispitivanju 

ispravnosti instalacija. 
 
 

 
ODGOVORNI PROJEKTANT:                               

 
                   

Nebojša Rajić, dipl.ing.el. 
                 licenca br. 353 A604 04 

 



Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara                                                POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA 
SPOS-a "Naš med" doo Rača                                                                                                                   K.P. br. 91/4, K.O. Rača 
Karađorđeva 48, 34 210 Rača                                                                                                                     Projekat za izvođenje 
 

 
AteljeAL  D.O.O  
Kruševačka 1, TC Robna kuća 
36210 Vrnjačka Banja, Republika Srbija 
 
 

 
3.2. TEHNIČKI OPIS  
 
Za objekat: 

 
POGON ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA 

K.P. br. 91/4, K.O. Rača 
 

Urađena je projektna dokumentacija za Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija. Projektna 
dokumentacija je bazirana u skladu sa podlogama iz arhitektonskog i građevinskog projekta. 
Telekomunikacione i signalne instalacije uskladiti sa ostalim instalacijama. 
 
Projektom su obrađeni sledeći signalni i telekomunikacioni sistemi: 
 
 Priključak na spoljašnju TT mrežu; 
 Strukturno kabliranje i formiranje računarske mreže; 
 Video nadzor (CCTV sistem); 
 Sistem protivprovale i kontrole pristupa i 
 Sistem ručne dojave požara. 

3.2.1. PRIKLJUČAK OBJEKTA NA PTT MREŽU 

Priklјučenje objekta na PTT mrežu je usklađeno prema TELEKOM uslovima br. 304868/3-2017. 
Projektom je predviđeno: 
 

 Na prizemlju u prostoru video nadzora novoplaniranog objekta predviđena je telefonska 
koncentracija koju čini izvodni telefonski orman za u zid, tipa ITO 1. Izvodni orman je opremljen 
sa po jednom ranžirnom i rastavnom regletom, tipa KRONE, kapaciteta 10x2 a uzemlјenje 
ormana je urađeno u skladu sa važećim propisima. 

 
 Od uvodne kutije razvod telefonskih instalacija za objekat, se izvodi instalacionim kablom tipa 

S/FTP, klase 6 i kapaciteta od 2x2x0.6. Instalacioni kablovi se završavaju na utičnicama u svakoj 
prostoriji gde je planiran telefonski priklјučak i korišćenje interneta. Instalacioni kablovi se polažu 
kroz rebrasta creva potrebnih dimenzija, ispod unutrašnje fasade objekta. Dužina instalacionih 
kablova ne sme prelaziti 90m. U izvodnom ormanu, instalacioni kablovi se završavaju na 
ranžirnim regletama.  
 

 Od planiranog objekta, do novoplaniranog montažnog mini okna (MO na situaciji) položene su u 
rovu na dubini ne manjoj od 60cm, dve cevi PVCΦ110mm, po trasi koja je definisana na situaciji. 
 

Projektom je predviđeno povezivanje ITO ormana sa RACK ormanom telekomunikacionim kablom tipa J-
H(St)H 20x2x0,6mm. Kabal se završava na VOCIE PANEL-u unutar RACK ormana. 
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3.2.2. STRUKTURNO KABLIRANJE       

Zbog fleksibilnosti telefonskog razvoda i zahteva lokalne računarske mreže (LAN) u objektu je predviđena 
zajednička kablovska instalacija – strukturno kabliranje, kojom će se obuhvatiti zidne priključnice, kablovi 
za vezu između priključnica izvodi za WiFi. Sve telefonske i računarske instalacije u objektu predviđene 
su sa halogen free SFTP kablovima i opremom kategorije 6 u skladu sa odgovarajućim standardima. 
Koncentracija instalacija telefonsko / računarske mreže predviđena je u RACK ormaru smeštenom u 
prostoriji na spratu (prostorija br. 2.15). 
Projektom je previđen 19” RACK orman, visine 42HU, dimenzija 800x800x2000mm (ŠxDxV), sa 
staklenim vratima i ključem. Predviđeni orman se koristi za smeštaj pasivne oprema za računarsku 
mrežu. U ormanu su predviđene dve razvodne šine sa 12 priključnica za aktivnu opremu LAN mreže. 
Uzemljenje ormana je obrađeno projektom elektroenergetskih instalacija. 
Za svako radno mesto predviđene po dve priključnice sa konektorima RJ-45 cat.6a.  
Utičnice su predviđene za ugradnu, nadgradnu montažu ili u parapet.  Utičnice su modularne i montiraju 
se u zajedničke maske i nosače sa energetskim utičnicama. Podne kutije kao i modularni program 
(maske, nosači, ...) predviđeni su projektom jake struje. 
Instalacija je predviđena kablom sa omotačem i izolacijom bez halogenih elemenata SFTP 4x2x0,5mm 
cat 7. Kabl se do priključnica za radna mesta u kancelarijama vodi delom u cevi ispod maltera u zidu, a 
delom po PNK regalu. 
U sledećoj tabeli prikazana su minimalna rastojanja između telekomunikacionih i energetskih kablova 
(napona do 480V), prema preporukama IBM-a (Instalation and planning guide - Chepter 5/5.5.2 Cable 
separation). 
 
 
Minimalno rastojanje između: < 2kVA 2-5kVA > 5kVA 
Neoklopljenog energetskog kabla ili el. opreme i tel-co kabla 
u PVC cevi ili plastičnom kanalu 

 
127 mm 

 
305 mm 

 
610 mm 

Neoklopljenog energetskog kabla i tel-co kabla u 
uzemljenom metalnom regalu ili cevi 

 
64 mm 

 
152 mm 

 
305 mm 

Energetskog kabla  i tel-co kabla pri čemu su oba u 
razdvojenim uzemljenim metalnim regalima  

 
38 mm 

 
76 mm 

 
152 mm 

 
Magistralni pravci kablovskog razvoda su iznad spuštenog plafona kroz PNK regale, delom kroz parapetni 
razvod, a delom kroz zid.  
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3.2.3. INSTALACIJE VIDEO NADZORA             

Projektom je predviđen kolor sistem video nadzora. Centralni uređaj čine tri digitalna video 
rikordera (snimača), sa 16-kanala. Uređaji se montiraju u RACK ormanu na spratu (prostorija 2.15). U 
ormanu je predviđena razvodna šina sa 12 priključnica (napaja se sa UPS-a, obuhvaćeno projektom jake 
struje). 

Centralni sistem čine tri multifunkcionalna digitalna video rikordera, sa 16 kanala. Uređaji su 
opremljeni dodatnim hard diskom min. kapaciteta 1TB, sa mogućnošću proširenja i poseduje RJ-45 i USB 
priključak. Ovaj uređaj ima mogućnost snimanja beckup-a na CD-RW ROM-u, kao i mogućnost snimanja 
u realnom vremenu, prikazivanje multiscreena 1, 4, 9 ili 16 kanala. Uređaji imaju mogućnost 
umrežavanja. 

Kamerama se pokrivaju sledeće prostorije: magacin, skladište, radna mesta, zajednički koridori, 
spoljašnji perimetar. Kamere su opremljene odgovarajućom optikom i držačima za montažu na zid ili 
plafon. Za nadgledanje spoljašnjeg perimetra, skladišta i magacina predviđene su BULLET kamere. U 
kancelarijama i u administrativnom delu predviđene su DOME kamere. Za spoljašnje kamere predviđena 
su kućišta sa grejačima koja se napajaju preko šine sa osiguračima montirane u RACK ormanu. U sklopu 
sistema prdviđeni su i monitori za nadgledanje: tri 24” TFT LCD monitora u portirnici kod glavnog ulaza na 
prizemlju.  

Instalacija je predviđena kablovima sa omotačem bez halogenih elemenata RG 59 B/U-
HF+2x0,5. Za napajanje kućišta sa grejačima predviđeni su kablovi tipa  N2XH-J 3x2,5mm2. 
U grafičkoj dokumentaciji su prikazane tačne kablovske trase sa tipovima kablova. 

3.2.4. SISTEM PROTIVPROVALE I KONTROLE PRISTUPA 

U objektu je predviđen sistem protivprovalne zaštite, proizvođača «Paradox». 
Da bi izvršio potrebne funkcije sistem protivprovalne signalizacije se sastoji od: 
- Protivprovalne centrale i 
- Magnetnih kontakata. 
Zbog same namene prostora sistem protivprovalne zaštite projektovan je tako da obezebeđuje 

kompletnu zaštitu objekta. 
Uloga protivprovalne centrale je da neprestano nadgleda  i napaja sve signalne linije i vrši 

alarmiranje u slučaju incidentne situacije.  
Centrala je postavljena prostoriji recepcije na prizemlju. Predviđena je digitalna provalna centrale, 

kapaciteta 8 zona na ploči (sa dupliranjem do 16 zona), slična tipu PARADOX DIGIPLEX EVO192. 
Napajanje centrala je predviđeno sa elektroenergetske table, sa zasebnog strujnog kruga i 

posredstvom rezervnih AKU baterija odgovarajućeg kapaciteta (u slučaju nestanka mrežnog napajanja). 
Osnovne karakteristike centrala su:  
- na ploči ima 8 zona /sa dupliranjem 16 zona, proširiva do 192 zone 
- 4-žična komunikaciona magistrala sa GuardWall tehnologijom, 
- 4 ugrađena PGM kolektorska izlaza, 1 relejni izlaz  
- 1,7 A čoperski izvor napajanja, 
- 1 kontrolisani izlaz za sirenu i 1 kontrolisani izlazni priključak za napajanje, 
- 1 kontrolisana telefonska linija, 
- 192 zone, do 8 particija. 
Detektovanje povrede štićenog prostora ostvaruje se pomoću magnetnih kontakata montiranih na 

svim spoljašnjim vratima u prostoru skladišta. 
U slučaju incidentne situacije centrala dobija informaciju preko magnetnih kontakata o stanju 

otvorenosti vrata i neovlašćenog ulaska u štićeni prostor.  
Zbog dužine adresnih linija na koje se povezuju elementi protivprovale (detektori pokreta, detektori 

loma stakla), predviđeni su napojni moduli tipa PS17 PARADOX. 
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Predviđena centrala ima mogućnost integracije i modula za kontrolu pristupa. 
Projektom je predviđen sistem za kontrolu pristupa pomoću bezkontaktnih indetifikacionih kartica. 

Predviđeni sistem predstavlja dopunu protivprovalnog sistema i obezbeđuje zabranu ulaska 
neovlašćenog lica u prostor skladišta i pripremanja meda. 

Prolaz se blokira električnom bravom na vratima. 
Sistem se sastoji od: 
- Kontrolera, u kućištu sa ugrađenim blokom za napajanje, 
- Terminala – Proksimiti čitača za bezkontaktne identifikacione kartice,   
- El. brave i opruge za automatsko zatvaranje vrata  
- Magnetnih kontakta i  
- Tastera za deblokadu vrata (reset tastera). 

Pored vrata za ulaz u kontrolisani prostor, predviđeno je postavljanje bezkontaktnog “proximity” 
čitača. Izlaz iz kontrolisanog prostora, odnosno deblokiranje vrata sa unutrašnje strane, vrši se preko 
tastera montiranog pored vrata, čime se deblokira el. brava i sprečava podizanje alarma od strane 
magnetnog kontakta koji se predviđa na vratima. Projektom je predviđeno da koncentrator kontrole 
pristupa, sadrži i napojnu jedinicu i aku bateriju koja omogućava funkcionalnost sistema i pri nestanku 
struje.  

Sistem kontrole pristupa je integrisan sa alarmnim sistemom.  
Kompletna instalacija protivprovale i kontrole pristupa predviđena je halogen free kablovima. Povezivanje 
svih elemenata sistema, na kontroler predviđeno je kablom tipa J-H(St)H 3x2x0,8mm i J-H(St)H 
2x2x0,8mm odnosno sa  kablom N2XH-J 3x2,5mm2 za napajanje el. brave. 

 Instalacija unutar objekta je vođena delimično po kablovskim regalima a delom u PVC „halogen 
free“ cevima odgovarajućeg kapaciteta.  
 

3.2.5. SISTEM RUČNE DOJAVE POŽARA          

Za potrebe ručne dojave požara u objektu predviđena je instalacija kolektivnog sistema. Sistem se sastoji 
od: PP centrale, ručnih javljača požara, alarmnih sirena i pripadajuće kablovske instalacije.   
Namena sistema je da se izvrši ručno alarmiranje i zatvaranje kliznih vrata u skladištu. 
Projektovan je sistem ručne dojave požara sa jednom centralom koja je smeštena u prostoriji portirnice 
na prizemlju. 
 Sistem za ručnu signalizaciju požara sastoji se od: 

- kolektivnih ručnih javljača požara, 
- elemenata za signalizaciju (sirene), 
- elektromagneta za blokadu vrta, 
- potrebne el. instalacije. 

Predviđeni sistem obezbeđuje, na ručnoj protivpožarnoj centrali, informacije o liniji ručnih detektora u 
magacinu i o liniji ručnih detektora u administraciji. Konfiguracija sistema je zamišljena tako da sa centrale 
polaze dve kolektivne linije ručnih javljača: jedna koja pokriva skladište i druga namenjena za 
administrativni deo objekta. Na ovaj način je izvršeno zoniranje sistema na deo skladišta i deo 
administracije. Ručni javljači se montiraju pored vrata na putu evakuacije, predviđeni su na uočljivim i 
pristupačnim mestima, u komunikacijama i u blizini svih izlaza iz objekta.   
  
Centralna jedinica sistema dojave požara 
 
Centralna jedinica sistema požarne signalizacije (CDP) je mikroprocesorski kontrolisani uređaji. PP 
centrala se napaja mrežnim naponom (obuhvaćeno projektom jake struje).  PP centrala je kolektivna  
centrala sa dve kolektivne linije. Na liniju se povezuju kolektivni ručni javljači požara. Predviđene sirene 
su konvencionalne sirene sa bljeskalicom.  
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Centrala prikuplja i obrađuje sve prispele informacije između svih elemenata sistema obezbeđuje izvršne 
upravljačke funkcije po unapred definisanom programu. 
U slučaju ispada mrežnog napona, centrala sadrži i nezavisno rezervno napajanje iz ugrađenih zaptivenih 
akumulatorskih baterija, koje se u stacionarnom stanju automatski održavaju u stanju pripravnosti, a u 
slučaju nestanka mrežnog napajanja imaju kapacitet dovoljan da obezbede rad uredjaja 72h u 
normalnom režimu rada i 0,5 h u režimu alarma. 
 
Izvršne funkcije PP centrale 
 
Sve izvršne funkcije vrši protivpožarna centrala, uključujući i sporedne funkcije signalizacije požara preko 
svojih sirena. 
Za potrebe upravljanja radom sistema, preko protivpožarne centrale, koji su u funkciji protivpožarne 
zaštite objekta, Glavnim projektom zaštite od požara je definisano šta sistem za signalizaciju požara treba 
da odradi u slučaju signalizacije požara. 
 Izvršne funkcije PP centrale su sledeće: 

- uključenje alarmnog signala preko alarmnih sirena, 
- prekid napajanja elektromagneta za protivpožarna klizna vrata kojima se povezuje skladište sa 

administrativnim delom. Ova vrata (naznačena u grafičkoj dokumentaciji) su u normalnom 
režimu u otvorenom stanju, ukoliko sistem uđe u alarm (požarni režim) centrala prekida 
napajanje elektromagneta i vrata se zatvaraju. 

 
Instalacija  
 
Čitav objekat je pokriven sa dve kolektivnim linijama. Na jednu  kolektivnu liniju može se vezati do 10  
kolektivnih ručnih javljača u zavisnosti od faktora opterećenja. Na liniju (dvožična veza, zbog sigurnosti u 
projektu je predviđena četvorožična veza) vezuju se kolektivni ručni javljači. 
Predviđeni vodovi se polažu kroz odgovarajuća PVC creva na mestima proboja kroz zid kao i u plafonu ispod 
maltera u prostorijama gde nije predviđen spušten plafon, i na odstojnim obujmicama.  Predviđeni tip kablova 
je J-H(St)H 2x2x0,8mm u kompletnom objektu, osim za signalne kablove koji imaju izvršne funkcije u slučaju 
požara. Adresabilne sirene i  komandni kablovi su predviđeni vatrootpornim provodnicima JE-H(St)H 
2x2x0,8mm FE180/30. Veza sa elektromagnetom za napajanje kliznih vrata skladišta ostvarena je sa kablom 
tipa J-H(St)H 2x2x0,8mm zato što u požarnom režimu elektromagnet mora da ostane bez napajanja. 
 
 
 
 
  

ODGOVORNI PROJEKTANT:                               
 

                   
        Nebojša Rajić, dipl.ing.el. 

                 licenca br. 353 A604 04 
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1. Priključenje na javnu telekomunikacionu mrežu

R. br. Opis pozicije Ukupno

PRIPREMNI, ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1.001

m 45
1.002

m 45
1.003

kompl. 2
1.004

kompl. 2
1.005

 - PVC cevi  Ø110mm; m 90
1.006

m 45

Jed.
mere

Kol
ičin

a

Jed.
cena

Obeležavanje i kolčenje trase za iskop rova za izradu 
kablovske kanalizacije.

Iskop zemljanog rova u zemljištu III kategorije, širine 0,4m i 
dubine 1m za izradu kablovske kanalizacije, sa nivelisanjem 
dna rova, isporukom i razastiranjem peska u sloju od 10cm, 
sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima 
od po 20cm, i utovarom, odvozom i istovarom viška zemlje i 
šuta kamionima na gradsku deponiju. Jedinična cena 
obuhvata i troškove otežanog rada usled eventualne potrebe 
vađenja korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na 
moguće nailaske na razne postojeće podzemne vodove i 
druge instalacije. Obračun po dužnom metru trase. Komplet 
rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.

Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III kategorije za 
kablovska okna/šahtove (NKO) spoljašnjih dimenzija cca 
1,2×1,2m, dubine do 1,2m (unutrašnjih dimenzija 
0,8×0,8×1,0m), sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i 
ravnim dnom, isplanirano sa tačnošću ±2cm prema 
projektovanoj niveleti. Iskopani zemljani materijal prenositi na 
gradilišnu deponiju. Jedinična cena obuhvata i troškove 
otežanog rada usled eventualne potrebe vađenja korenja, 
kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na moguće nailaske na 
razne postojeće podzemne vodove i druge instalacije. 
Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal. 
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.

Isporuka materijala i izrada betonskog šahta kablovske 
kanalizacije,spoljašnjih dimenzija cca 1,2×1,2m, dubine do 
1,2m (unutrašnjih dimenzija 0,8×0,8×1,0m), komplet sa 
šalovanjem, armiračkim radovima i poklopcem za laki 
saobraćaj dimenzija 600x600mm, ili ø600mm sa natpisom 
"Kablovi".

Isporuka i polaganje cevi kablovske kanalizacije od mesta 
priključenja na javnu TK mrežu do izvodnog ormana ITO u 
objektu, kompletno sa gumenim čepovima za zaptivanje 
krajeva cevi. Obračun se vrši po dužnom metru. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.

Isporuka i polaganje signalne trake. Obračun se vrši po 
dužnom metru.



IZVODNI ORMAN
1.007

kompl. 1
1.008

m 20

Isporuka i ugradnja (u zid, na visini 1,6m od betonske ploče) 
izvodnog TK ormana ITO, tipa ITO-L-I, dim. 
590×260×125mm (izrađen od lima, sa vratima i bravom). U 
izvodni orman se ugrađuje sledeća oprema:
- priključne reglete sa NT LSA modulima za DSL kablove 
kapaciteta 10×2 – 1kom.;
- rastavne reglete sa NT LSA modulima za DSL kablove 
kapaciteta 10×2 – 1kom.;
- sitan vezni rad i materijal, izrada uzemljenja (povezivanje 
na SIP kablom tipa N2XH-J 16mm²) i sl.
Tip ormana i opremu koja se ugrađuje definiše "Telekom 
Srbija". Komplet rad i materijal.

Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 16mm² za 
uzemljenje izvodnog TT ormana. Obračun se vrši po 
kompletu. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama.



OSTALO
1.009 pauš. 1
1.010 Sitan nespecificirani materijal i rad . pauš. 1
1.011

pauš. 1
1.012

pauš. 1
UKUPNO - PRIKLJUČENJE NA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREŽU

Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa nadzornim 
organom.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i izrada elaborata za 
upis u katastar. Obračun po dužnom metru snimljene trase.

Ispitivanje svojstava električne instalacije od strane 
ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od 
strane ovlašćene akreditovane organizacije.



2. Strukturni kablovski sistem

R. br. Opis pozicije Ukupno

ORMANI I OPREMA
2.001

kompl. 1
2.002

kompl. 1
2.003

kompl. 3
2.004

kompl. 4

Jed.
mere

Količin
a

Jed.
cena

Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg ormana RACK, tipa 
RITAL, ili sličan, dimenzija 800×800×2000mm, 42 U.
Komplet rad i materijal, sa ugradnjom:
-19"nosač sa vertikalnim kablovskim vođicama;
- držač kablova (patch guide) 1U (horizontalni) - 5 kompl.;
- utikači: PDU 12xC13, crni - 1kompl.
- utikači: PDU 12xC13, crveni - 1kompl.
- prednja jednostruka perforirana vrata sa bravom – 1kompl.;
- zadnja dvostruka perforirana vrata sa bravom – 1kompl.;
- set za uzemljenje;
- police za smeštaj opreme (Tray – fiksni nosač) - 3 kompl.;    
               - priključni voice panel TP, 19", kapaciteta 25xRJ45, 
cat.3, nepopunjen, sa vođicama za uvod kablova sa zadnje 
strane, sa setom za uzemljenje – 1kompl.;
- priključni patch panel TP, 19", kapaciteta 24xRJ45, 
nepopunjen, sa vođicama za uvod kablova sa zadnje strane, 
sa setom za uzemljenje – 3kompl.;
- konektor RJ45, oklopljeni (screen) cat6a – 76kom.                
              
- el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima 
Investitora i isporučioca aktivne opreme);                                  
                              - UPS 1000VA - 1 kom.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal. 
NAPOMENA: Aktivna oprema nije predmet projekta.

Isporuka i ugradnja u komunikacijske ormane odvodnika 
prenapona D klase – OBO Bettermann ili sl. Obračun se vrši 
po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.

Isporuka i montaža jednostruke nadgradne 
telekomunikacione utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, IP20 izvedbe. 
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema 
stvarno izvedenim količinama.

Isporuka i montaža dvostruke nadgradne telekomunikacione 
utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, IP20 izvedbe. Komplet rad i 
materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.



2.005

kompl. 1

Isporuka i montaža jednostruke ugradne telekomunikacione 
utičnice, 1×RJ-45, Cat.6A, za ugradnju u metalni dvodelni 
parapetni kanal. Komplet rad i materijal. Konačan obračun 
se vrši prema stvarno izvedenim količinama.



2.006

kompl. 19
2.007

kompl. 2
SISTEMI NOSAČA KABLOVA

2.008

 - PNK 100×60mm; m 60
 - PNK 200×60mm; m 25

kompl. 1
2.009

 - beshalogena, gibljiva cev Ø13,5mm; m 20
 - beshalogena, gibljiva cev Ø16mm; m 25
 - beshalogena, gibljiva cev Ø25mm; m 35
 - beshalogena, gibljiva cev Ø36mm; m 15

kompl. 1

Isporuka i montaža dvostruke ugradne telekomunikacione 
utičnice, 2×RJ-45, Cat.6A, za ugradnju u metalni dvodelni 
parapetni kanal. Komplet rad i materijal. Konačan obračun 
se vrši prema stvarno izvedenim količinama.

Set priključnih modularnih konektora za vezu sa 
projektorom, koji čini:                                                                   
                                                      - TP konketorski modul sa 
integrisanim sistemom označavanja, zastorom i jednim RJ45 
screen konektorom cat.6A (1M) - 1kom.               - HDMI 
konektor (1M) - 1 kom.     

Nabavka, isporuka i montaža perforiranih nosača kablova 
PNK za horizontalni i vertikalni razvod, sa odgovarajućom 
pratećom opremom:spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, 
ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje 
regala, plafonskih i/ili zidnih držača koji se postavljaju na 
međusobnom rastojanju od cca 1-1,5m; konačan obračun se 
vrši prema stvarno izvedenim dužinama:

 - Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i 
vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, 
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri 
i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i 
materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama. 
Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - 
isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru 
spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi 
horizontalnog spusta od plafona do utičnice, potrebnog 
prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
dužinama:

 - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i 
vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, 
pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju 
na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.



2.010

kompl. 80
KABLOVI ZA STRUKTURNU KABLOVSKU MREŽU

2.011

kompl. 50
2.012

m 30
2.013

kompl. 1
OSTALO

2.014

m 30
2.015

pauš. 1
2.016

pauš. 1
2.017

pauš. 1
2.018

pauš. 1
UKUPNO - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

Isporuka i montaža čeličnih obujmica i odstojnih kablovskih 
nosača: - odstojni nosač za provodnike sa čeličnim tiplama i vijcima 
za fiksiranje u beton, sl. tipu GRIP M16 proizvođača OBO 
BETTERMAN; nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m; 
komplet rad i materijal; obračun se vrši po kompletu; 
konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.

Isporuka materijala i izrada komunikacionih priključaka za 
strukturnu kablovsku mrežu, provodnicima tipa S/FTP 4-
parični, Cat. 7, 100Ω, 23AWG, ekvivalentnih karakteristika 
tipa Datwyler CU 7080 4P FRNC/LSOH, ili sličan. Vodovi se 
polažu u PNK regalima, po zidu i konstrukciji i delom u 
prostoru iznad spuštenog plafona i u gipsanim zidovima, 
uvučeni u bezhalogene gibljive cevi. Prosečna dužina 
provodnika je 32m. Kompletno rad i materijal (samo 
provodnici) sa montažom konektora na krajevima kabla i 
obeležavanjem na oba kraja. Obračun se vrši po kompletu. 
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema 
stvarno izvedenim količinama.

Isporuka materijala i polaganje kablova tipaJ-H (St)H 
20x2x0,6mm, za vezu između ormana ITO i RACK ormana. 
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.
Isporuka i montaža HDMI kablova sa konektorima za video 
signal, najvećim delom u prethodno postavljene PVC cevi. 
Kablovi su dužina: HDMI kabl IT-HDMI-MM120 M/M (12m)

Isporuka materijala, polaganje i povezivanje provodnika za 
uzemljenje 19" rekova, tipa NHXHX 1×16. Konačan obračun 
se vrši prema stvarno izvedenim dužinama.

Ispitivanje svojstava električne instalacije strukturne mreže, o 
čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene 
organizacije.Eventualni nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod 
bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi 
radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid 
nadzornog organa. Komplet rad i materijal.

Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama.

Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih 
nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o 
funkcionalnom ispitivanju.



3. Video nadzor

R. br. Opis pozicije Ukupno

NAPOMENA:

OPREMA
3.001

kom. 3
- napojna šina sa osiguračima 8xAO 2A/B; kom. 1

3.002

kom. 33
3.003

kom. 9
3.004

kom. 28
3.005

kom. 14
3.006

kom. 3
3.007

kom. 3
3.008

kom. 42
3.009 Hard disk 1 TB. Nabavka, isporuka, montaža. kom. 1

Jed.
mere

Količin
a

Jed.
cena

Oprema za video nadzor, se smešta u RACK orman 
specificiran u delu struktuiranog kablovskog sistema.

U RACK ormanu iz pozicije 2.001, smešta se sledeća 
oprema za video nadzor:

- DVR 16-kanalni SNIMAČ ZA ANALOGNE KAMERE, 16ch 
H.264 video kompresija, 4CIF/2CIF/CIF/QCIF  real-time 
rezolucija snimanja,  HDMI i VGA izlaz do 1920×1080P 
rezolucije,  Dual-stream,  Do 16 sinhronizovani playback,  
NTP, SMTP, NFS, UPnP and iSCSI protokoli, 12 VDC. 
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje. 

Analogna kamera HD-TVI bullet: rezolucija 2 Mpix (HD 
1080p@25 fps), 1/3'' Progressive Scan CMOS senzor, 
funckija DWDR, 3D DNR, Redukcija šuma u slici, osetljivost 
0.001 Lux (0 IR on), varifokalni objektiv: 2.8 - 12 mm, EXIR 
tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR), za 
unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66), DNR; radna 
temperatura -20°C~60°C, napajanje 12Vdc/4.5W. 
Isporuka, montaža, povezivanje.

DOME ANALOGNA KAMERA 700 TVL DIS dome kamera, 
rezolucija 700 TVL, 1/3“ DIS, Minimalni nivo osvetljenja: 0.1 
Lux @ (F1.2, AGC ON), Objektiv3.6,  Day / night auto 
switch 12VDC.  Isporuka, montaža, povezivanje.
Nosač kamere za unutrašnju montažu. Isporuka, montaža, 
povezivanje.

Nosač kamere za spoljašnju montažu sa uvodnikom kabla. 
Isporuka, montaža, povezivanje.

24" TFT LCD Monitor.                                                               
             24" TFT LCD Monitor, LED pozadinsko osvetljenje,
16:9 odnos stranica sa nosačem za montažu na zid.

Nosač za nadzidnu montažu kolor monitora. Komplet 
isporučen, montiran i povezan.

Ispravljač 220ACV/12 Vdc - 1 Amp. Montiraju se pored 
kamera. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.



SISTEMI NOSAČA KABLOVA
3.010

 - PNK 100×60mm; m 80
 - PNK 200×60mm; m 10

kompl. 1
3.011

 - beshalogena, gibljiva cev Ø16mm; m 85
 - beshalogena, gibljiva cev Ø25mm; m 50
 - beshalogena, gibljiva cev Ø36mm; m 30

kompl. 1
3.012

kompl. 90
KABLOVI

3.013

m 1700
3.014

m 420

Nabavka, isporuka i montaža perforiranih nosača kablova 
PNK za horizontalni i vertikalni razvod, sa odgovarajućom 
pratećom opremom:spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, 
ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje 
regala, plafonskih i/ili zidnih držača koji se postavljaju na 
međusobnom rastojanju od cca 1-1,5m; konačan obračun 
se vrši prema stvarno izvedenim dužinama:

 - Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje 
i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, 
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-
ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. 
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema 
stvarno izvedenim količinama. 

Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - 
isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru 
spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi 
horizontalnog spusta od plafona do utičnice, potrebnog 
prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim dužinama:

 - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i 
vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, 
podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se 
montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. 
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.
Isporuka i montaža čeličnih obujmica i odstojnih kablovskih 
nosača: - odstojni nosač za provodnike sa čeličnim tiplama i vijcima 
za fiksiranje u beton, sl. tipu GRIP M16 proizvođača OBO 
BETTERMAN; nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m; 
komplet rad i materijal; obračun se vrši po kompletu; 
konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama.

Instalacioni kabl sa omotačem bez halogenih elemenata 
tipa RG 59 B/U-HF+ 2x0,5. Nabavka, isporuka, polaganje 
najvećim delom kroz PNK regale.

Instalacioni napojni kabl tipa N2XH-J 3x2,5mm2. Nabavka, 
isporuka, montaža.



OSTALO
3.015

pauš. 1
3.016

pauš. 1
3.017

pauš. 1
3.018

pauš. 1
UKUPNO - VIDEO NADZOR

Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije video 
nadzora od strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje 
overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.

Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod 
bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi 
radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid 
nadzornog organa. Komplet rad i materijal.

Povezivanje opreme i puštanje instalacije u probni rad od 
strane ovlašćenog izvođača (servisera) sa podešavanjem 
vidnog polja i sočiva. Pozicija obuhvata izdavanje izveštaja 
o funkcionalnom ispitivanju i obuku za rukovanje video 
nadzorom.

Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama.



4. Sistem za dojavu provale i kontrolu pristupa

R. br. Opis pozicije Ukupno

OPREMA
4.001

kom. 1
4.002

kom. 1
4.003

kom. 2
4.004 kom. 2
4.005

kom. 2
4.006

kom. 2
4.007

kom. 13
4.008

kom. 20
SISTEMI NOSAČA KABLOVA

4.009

 - beshalogena, gibljiva cev Ø13,5mm; m 150
 - beshalogena, gibljiva cev Ø16mm; m 40
 - beshalogena, gibljiva cev Ø25mm; m 30
 - beshalogena, gibljiva cev Ø36mm; m 20

Jed.
mere

Količin
a

Jed.
cena

Alarmna centrala 192 zona (EVO192 ili sl.), BUS tehnologija, 
8 zona na ploči (16 sa ATZ), 4 particije, 2 PGM izlaza na 
ploči, funkcija kontrole pristupa, do 127/95 modula za 
proširenje u kompletu sa LCD šifratorom EVO 641BL/DGP2-
641BL i metalnom kutijom 11"x11".Slična tipu Paradox 
EVO192 u kompletu sa LCD šifratorom i metalnom kutijom. 
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje i programiranje.

Akumulatorska baterija čiji kapacitet obezbeđuje rad sistema 
u slučaju ispada mrežnog napajanja, 12 VDC, 7 Ah. 
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični. Omogućava priključenje 
čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera  za izlaz, 
električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom. Nabavka, 
isporuka, montaža i povezivanje.

Električna brava, 12VDC. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje.Taster za otvaranje električne brave. Taster za deblokadu 
elektromagnetnog prihvatnika u kompletu sa kutijom za 
ugradnu montažu. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje.
Čitač bezkontaktnih kartica za unutrašnju montažu. 
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.

Magnetni kontakt, detektor otvaranja. Nabavka, isporuka, 
montaža i povezivanje.

Proximity 125KHz kartica sa površinom pogodnom za 
štampanje.  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje.

Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - 
isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru 
spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi 
horizontalnog spusta od plafona do mesta priključenja, 
potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim dužinama:



kompl. 1

 - Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i 
vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, navrtke, podloške, 
pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju 
na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.



KABLOVI
4.010

m 30
4.011

m 200
4.012

m 30
OSTALO

4.013

pauš. 1
4.014

pauš. 1
4.015

pauš. 1
4.016

pauš. 1

Instalacioni kabl J-H(St)H 3x2x0,8 mm                                  
                     Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu 
ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u 
bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i 
beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa 
uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši 
po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.

Instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0,8mm                                    
                   Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu 
ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u 
bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i 
beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa 
uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši 
po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.

Instalacioni kabl N2XH-J 3x2,5mm²                                        
             Kablovi se polažu u spuštenom plafonu i po zidu 
ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) uvučeni u 
bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK regalima i 
beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i materijal sa 
uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. Obračun se vrši 
po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.

Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije 
protivprovalne zaštite od strane ovlašćene organizacije o 
čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene 
organizacije.
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod 
bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. Ovi 
radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid 
nadzornog organa. Komplet rad i materijal.

Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih 
nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o 
funkcionalnom ispitivanju.

Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama.

UKUPNO - SISTEM PROTIVPROVALNE ZAŠTITE I 
KONTROLE PRISTUPA



5. Sistem ručne dojave  požara

R. br. Opis pozicije Ukupno

NAPOMENA:
OPREMA

5.001
kom. 1

5.002
kom. 7

5.003
kom. 1

5.004
kom. 4

SISTEMI NOSAČA KABLOVA
5.005

 - beshalogena, gibljiva cev Ø16mm; m 150

kompl. 1
5.006

kom. 750
5.007

kom. 250
KABLOVI

5.008

m 220

Jed.
mere

Količin
a

Jed.
cena

Kolektivna protivpožarna centrala, za dve kolektivne 
linije. Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje.

Kolektivni ručni javljač. Nabavka, isporuka, montaža, 
povezivanje.

Elektromagnet, 12Vdc. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje.

Alarmna sirena za unutrašnju montažu. Nabavka, 
isporuka, montaža, povezivanje

Instalacione rebraste cevi bez halogenih elemenata - 
isporuka i ugradnja delom na zid i vidno u prostoru 
spuštenog plafona, delom u zidu pod malterom na trasi 
horizontalnog spusta od plafona do mesta priključenja, 
potrebnog prečnika; konačan obračun se vrši prema 
stvarno izvedenim dužinama:

 - Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za 
kačenje i vešanje instalacionih cevi (navojne šipke, 
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, tiple-ankeri i 
sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet 
rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.

Obujmice za montiranje kablova.  Konačan obračun se 
vrši prema stvarno izvedenim količinama.  Nabavka, 
isporuka, montaža.

OG vatrootporne obujmice. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama. Nabavka, 
isporuka, montaža.

Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm                            
                           Kablovi se polažu u spuštenom plafonu 
i po zidu ispod maltera (odnosno u gipsanom zidu) 
uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i delom u PNK 
regalima i beshalogenim PKL kanalicama. Komplet rad i 
materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem krajeva kabla. 
Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama.



5.009

m 85
5.010

kg 1

Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30     
                                              Kablovi se polažu u 
spuštenom plafonu i po zidu ispod maltera (odnosno u 
gipsanom zidu) uvučeni u bezhalogene gibljive cevi i 
delom u PNK regalima i beshalogenim PKL kanalicama. 
Komplet rad i materijal sa uvezivanjem i obeležavanjem 
krajeva kabla. Obračun se vrši po kompletu. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.

Isporuka atestirane protivpožarne mase, za  
premazivanje kablova i ispuna mesta prodora kablova 
kroz protivpožarne sektore.Nabavka, isporuka, 
postavljanje.



OSTALO
5.011

pauš. 1
5.012

pauš. 1
5.013

pauš. 1
5.014

pauš. 1
UKUPNO - SISTEM RUČNE DOJAVE POŽARA

Ispitivanje svojstava kompletne električne instalacije od 
strane ovlašćene organizacije o čemu se izdaje overen 
izveštaj od strane ovlašćene organizacije.

Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod 
bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala. 
Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba 
uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i materijal.

Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje 
eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog 
zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.

Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se 
vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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