
 
1.1.  NASLOVNA STRANA 
 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
 
Investitor:                                                 Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara    
                                                                            SPOS-a “Naš med” doo Rača, 
                                                                            Karađorđeva 48, 34 210 Rača 
   
Objekat:   Pogon za prikupljanje i plasman meda 

  na KP 91/4, K.O. Rača, Rača 
 
 
Vrsta tehničke dokumentacije:   PZI - Projekat za izvođenje 
 
 
 
Naziv i oznaka dela projekta:     1- projekat arhitekture 
 
 
Za građenje/izvođenje radova:  Nova gradnja 
 
 
Pečat i potpis:                  Projektant: 
                                                                   ATELJEAL DOO  VRNJAČKA BANJA ,  
                                                                  Kruševačka 1, 36210  Vrnjačka Banja 

 
Odgovorno lice: 
Branimir Lukić, dia 

 
                                                                       
 
                                                   
 
 
 
 
Pečat i potpis: Odgovorni projektant: 
 

Branimir Lukić, dia 
Broj licence: 300 J194 10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Broj dela projekta: P-4-1/18 
Mesto i datum: Vrnjačka Banja, januar 2018. 
 
 



 
1.2.  SADRŽAJ  PROJEKTA  ARHITEKTURE 
 
1.1. Naslovna strana projekta arhitekture 

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta arhitekture 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  ARHITEKTURE 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 
24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik 
RS”, br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017.) kao: 

 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 

za izradu PZI - projekta  za izvođenje za objekat pogona za prikupljanje i plasman meda na KP 91/4 K.O. Rača 
određuje se: 
 
 
 
 
 
Branimir Lukić, dia ................................................................broj licence: 300 J194 10 
 
 
 
 
 
Projektant:                                           ATELJEAL DOO  VRNJAČKA BANJA ,  
                                                                   Kruševačka 1, 36210  Vrnjačka Banja 
 
 
 
Odgovorno lice/zastupnik:  Branimir Lukić, dia. 
 
Pečat: Potpis: 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj dela projekta: P-4-1/18 
Mesto i datum: Vrnjačka Banja, januar 2018. 
 
 
 
 
 
 



 
1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  ARHITEKTURE PROJEKTA ZA  IZVOĐENJE 
 
 

Odgovorni projektant projekta arhitekture PZI - projekta  za izvođenje za objekat pogona za prikupljanje i plasman 
meda na KP 91/4 K.O. Rača određuje se: 
 
 

Branimir Lukić, dia 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom ROP-RAC-39988-CPI-1/2017 od 
29.12.2017 godine 
 
2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz 
oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
 
3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva 
za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih 
zahteva. 
 
 
 
Odgovorni projektant :                       Branimir Lukić, dia 
 
 
Broj licence:                         300 J194 10 
 
 
  
Pečat:                      Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj dela projekta: P-4-1/18 
Mesto i datum: Vrnjačka Banja, januar 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TEHNIČKI OPIS 

 
OPŠTI PODACI : 
 
 
PROJEKAT:               PZI - Projekat za izvođenje 
 
OBJEKAT:           Pogon za prikupljanje i plasman meda 
                                                           
LOKACIJA:               Ulica Kralja Petra Prvog,  
                                        KP 91/4, K.O. Rača, Rača 
  
INVESTITOR:                 Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara    
                                           SPOS-a “Naš med” doo Rača, 
                                        Karađorđeva 48, 34 210 Rača 
 
KATEGORIJA OBJEKTA:                        V 
  
KLASIFIKACIONA OZNAKA:     
                                                           125103 - Industrijske zgrade – natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za   
                                                           industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, hale za   
                                                           montažu itd. - sve osim radionica 
 
NAZIV PROSTORNOG/URBANISTIČKOG PLANA: 
                                                           Plan generalne regulacije gradskog naselja Rača  
                                                           ("Službeni glasnik opštine Rača”, br. 11/2012 i 14/2015) 
 
MESTO:                                             Rača 
 
BROJ KAT.PARCELE:                       KP 91/4, K.O. Rača 
 
 
1. LOKACIJA: 
 
Građevinska parcela na kojoj se nalazi projektovani objekat ima površinu od 4194,00 m2. Parcela je približno 
pravougaonog oblika. Sa severoistočne strane parcela izlazi na ulicu Kralja Petra Prvog, a sa jugoistočne strane 
na ulicu Solunskih ratnika. Širina parcele prema severozapadu (prema KP 91/1 i 91/3) iznosi 72,37m, širina 
parcele prema jugozapadu (prema KP 91/5) iznosi 65,24m, širina prema jugoistoku (prema ulici Solunskih 
ratnika) iznosi 74,59m, a širina prema severoistoku (prema ulici Kralja Petra Prvog) iznosi 55,23m. Teren je u 
padu od severa ka jugu.  
 
Postojeće stanje: 
 Na parceli postoji jedan objekat spratnosti P+0, koji nije upisan u katastar, a koji je predviđen za rušenje. 
 Parcela je orijentisana u pravcu severoistok (ka ulici Kralja Petra Prvog) – jugozapad. Objekat je 
slobodnostojeći na parceli. 
 Građevinska linija je udaljena 5,0 m od regulacione linije prema ulici Kralja Petra Prvog i ulici Solunskih 
ratnika, dok se regulaciona linija poklapa sa granicom parcele. Objekat je udaljen 5,0 m od zadnje granice 
parcele. 
 Ovim projektom ostvarena je spratnost od Pr+1.  
             Kolski pristup je dvosmerni pristupni put širine 6,0 m, i predviđen je sa jugoistočne strane parcele, iz ulice 
Solunskih ratnika. Pešački pristup je sa severoistoče strane, iz ulice Kralja Petra Prvog, gde je glavni pešački ulaz 
u objekat. Predviđeno je 14 PM u dvorištu dimenzija 250x500cm + 1 PM za invalide dimenzija 370 x 500cm. 
           Preostale slobodne površine na parceli su zelene površine, koje zauzimaju 1348,40 m2, što je 32,15% od 
ukupne površine parcele.   
 



2. USKLAĐENOST SA  GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM: 
 
Ovim projektom ostvarena je usklađenost sa građevinskom dozvolom br. ROP-RAC-39988-CPI-1/2017 od 
29.12.2017. godine za  KP 91/4, K.O. Rača, i to: 
 
INDEKS ZAUZETOSTI :                      nije zadato prema lokacijskim uslovima       31,22%_OSTVARENO 
 
INDEKS IZGRAĐENOSTI:                  maksimalno 1,0                                             0,35_OSTVARENO                       
  
PROCENAT ZELENIH POVRŠINA:    min.20%                                                        32,15% _OSTVARENO    
 
SPRATNOST :                                     maksimalno Pr+1+Pk                                    Pr+1_OSTVARENO 
   
 
3. FUNKCIJA: 
 
 Objekat je koncipiran tako da se sastoji iz dve celine – proizvodnog dela, koji ima duplu visinu, i 
administrativnog dela, na dva nivoa u prednjem delu objekta. U proizvodnom delu se med skladišti, prerađuje, 
priprema za pakovanje i pakuje u odgovarajuće ambalaže – hotelska pakovanja, tegle i buriće. Iz skladišta 
gotovog proizvoda med se dalje distribuira. Ne predviđa se prodaja proizvoda. 
 
 Što se administrativnog dela tiče, u prizemlju se nalaze: ulazni vetrobran, hol, hodnici, soba za veterinara 
sa pripadajućim toaletom, soba za tehnologa i laboratorija i njima pripadajuće garderoba i toalet, prostorija za 
video nadzor, trpezarija sa čajnom kuhinjom, garderobe za zaposlene sa toaletima i tuševima (koje su zatvorenim 
hodnikom povezane sa proizvodnim prostorijama), prostorija za trokadero i stepenište. Na spratu se nalaze: hol, 
toaleti za posetioce, sala za prezentacije sa ostavom za video opremu, kancelarije za sekretaricu i direktora, 
kancelarija za računovodstvo, toalet i čajna kuhinja za zaposlene i prostorija za trokadero. 
 
  Projektom su predviđene prostorije uz vođenje računa da se ispune svi zahtevi tehnološkog postupka. 
 Tok proizvodnje je usmeren samo u jednom pravcu čime su eliminisane opasnosti od ukrštanja puteva 
sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda. Raspored mašina i opreme ne dozvoljava kretanje gotovog proizvoda 
prema skladištu sirovina ili prethodnim fazama procesa.  
 Med na preradu pristiže u metalnim buradima od 300 kg (220l) ili eventualno u manjim metalnim ili 
plastičnim buradima (90 – 100 kg). Na prijemu otkupljenog meda vrši se merenje mase i zapisnički verifikuje 
kontrolisano bure. Primljeno bure se skladišti u magacinu otkupljenog meda i čuva do prerade. S obzirom da sa 
terena burad skoro uvek stižu spolja zaprljana, to ih je pre upućivanja na  obradu neophodno spolja dobro oprati. 
U tu svrhu predviđeno je posebno odeljenje za pranje i skladištenje prazne buradi u kom je instalisan sistem za 
pranje uz upotrebu tople vode a po potrebi i sredstava za pranje. Ukoliko su burad standardizovana i ispravna 
(metalna burad od 220l), mogu se direktno skladištiti u magacinu pre dekristalizacije i homogenizacije.  
 Što se tiče potrebnih kapaciteta, u magacinu otkupljenog meda med se skladišti u  “drive in“ regalima, u 5 
nivoa po visini. Na taj način, u jednom nivou staju 83 regala sa duplim paletama  (po 4 buradi), pa je broj burića u 
jednom nivou 83x4=332, što u 5 nivoa po visini daje ukupan broj burića od 5x332= 1660 burića.  
  
 Kapacitet magacina otkupljenog meda:  
 1660 buradi  x 300kg = 498 t 
 
 U magacinu obrađenog meda burad se stavlja na palete standardne veličine 120x80cm, na koju staju 2 
bureta. Med se skladišti u klasičnim regalima, takođe u 5 nivoa po visini, što sa dva bureta po paleti daje ukupan 
broj burića od 77 x 2 x5 = 770 buradi. 
 Kapacitet magacina homogenizovanog meda:  
 770 buradi  x 300kg =  231 t 
Magacini otkupljenog i homogenizovanog meda imaju ukupan kapacitet: 
            498t + 231t  = 729 t 
 
 Kako se zbog procesa proizvodnje ne predviđa maksimalna popunjenost kapaciteta punim buradima sa 
medom, maksimalna ukupna količina meda u skladištima je 560t. 



 
 Palete se prenose i skladište pomoću viljuškara.  
 U magacin homogenizovanog meda se ugrađuju paletni regali, čelične konstrukcije koji su sposobni da 
nose palete težine 600 kg po paletnom mestu. Paletni regali su na 5 nivoa. Razmak između ulica je takav da 
omogućava nesmetano kretanje paletara uskohodničnog tipa „Man-down“.  
 
 Burad se sa skladištenja unose u prostoriju za obradu meda, gde se nalaze 2 komore za zagrevanje 
(dekristalisanje) u kojima se, pri temperaturi od cca 35 – 45°C kristalisani med prevodi u tečno stanje, tako da se 
može transportovati pumpama. Komore su dimenzionisane da prime 64 buradi standardne veličine (19.2 tona 
meda) u turi i to 32 buradi u jednoj komori (16 buradi u dva nivoa). Pored komora se nalazi prijemna komora za 
topljenje meda, u koju staje 8 buradi. Iz pripremljene i temperirane buradi se med izvlači usisnim crevima dve 
vakum pumpe za med, koje pomoću uspostavljenog vakum sistema, obavlja pražnjenje buradi, odnosno 
prebacivanje meda u homogenizator (egalizator). Prazna burad se kolicima unose u odeljenje za pranje buradi, 
gde se pokretnom pumpom pod pritiskom dobro operu i vraćaju u skladište. 
 Nakon završene pripreme u homogenizatoru, uključuje se pumpa koja instalisanim cevovodom preko 
slavina ili istače med u već pripremljenu burad za prodaju u rinfuzu ili puni rezervoare za pakovanje tegli odnosno 
hotelskog pakovanja. Između homogenizatora i mesta za istakanje meda u burad, odnosno rezervoara, u 
cevovod se ugrađuje cevni mikrofilter radi odvajanja prisutnih nečistoća u medu. Med se u burad istače na 
posebnoj poziciji za punjenje sa automatskom vagom, koja prekida dotok meda kad bure dostigne predviđenu 
težinu, kako bi se obezbedila jednaka težina svih buradi. Burad se nakon punjenja skladište u poseban magacin 
za zapakovanu burad za prodaju – magacin homogenizovanog meda. Odavde se roba otprema kupcu šleperima 
sa po 20 tona robe. 
 Med koji se pakuje u tegle ili u hotelsko pakovanje, se cevima transportuje u prostoriju za punjenje i 
pakovanje proizvoda, gde se nalaze 4 tanka za privremeno skladištenje meda kapaciteta od po 1,5t meda.  
Paketi novih staklenki prihvataju se u poseban magacin ambalaže ( tegle i kutije), gde se skladište do upotrebe. 
U ovom magacinu se takođe skladište i prazni burići. Ukoliko su staklenke zaprljane, vrši se ispiranje staklenki 
pomoću pokretne pumpe pod pritiskom u magacinskom prostoru. Pripremljene staklenke se prenose do stola za 
punjenje, gde se napune do odgovarajuće mere. Sledi slaganje u pripremljene kartonke, zatvaranje kartonki, 
lepljenje kontrolne etikete, slaganje na ručna kolica i odlaganje u magacin zapakovanog proizvoda. 
 Ukoliko se med puni u manja hotelsko pakovanje 25g (RR kombinovanu ambalažu), onda se med preko 
instalisanog cevovoda prenosi do pakerice za mala pakovanja, pakuje u transportnu ambalažu i skladišti u 
magacinu zapakovanog proizvoda.  
 U proizvodnom delu postoje i dva toaleta (jedan spoljni-za vozače kamiona i isporučioce meda), 
prostorija za trokadero, kao i prostorija za kotao i tehniku, u koju se pristupa sa spoljašnje strane.  
 Minimalna visina magacinskog proizvodnog prostora ispod nosača je 5,60 m. 
 Objekat je orijentisan u pravcu severoistok (ka ulici Kralja Petra Prvog) – jugozapad. Kota ulaza u objekat 
(kota poda prizemlja) ±0.00 nalazi se na apsolutnoj koti 134,00. Spratna visina prizemlja iznosi 305 cm, a 
1.sprata 293 cm. 
 Projektovan je kos jednovodan krov nagiba 1,5% = 0,9º. Visina venca je +7,68m (141,68m). Izlazak na 
krov je omogućen penjalicama kod ulaza u kotlarnicu. 
 
 
 
Pregled parametara po SRPS(JUS)-u: 
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA-PODZEMNIH ETAŽA:                   0,00 m2    
UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA-NADZEMNIH ETAŽA:             1480,01 m2                     
UKUPNA BRGP OBJEKTA:                                                                        1480,01 m2       
 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA-PODZEMNIH ETAŽA:                  0,00 m2   
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA-NADZEMNIH ETAŽA:             1309,00 m2                     
UKUPNA NETO POVRŠINA  OBJEKTA:                                                   1309,00 m2         
 
 
 
 



4.  KONSTRUKCIJA: 
 
 Konstrukcija objekta je armirano betonska. Montažna konstrukcija objekta sastoji se od linijskih i 
površinskih elemenata da se prime opterećenja i dovedu do temelja. Osnovni konstruktivni elementi su 
projektovani kao armirano betonska prefabrikovana konstrukcija sa nosećim armirano betonskim stubovima. 
Montažnu konstrukciju ovog objekta sačinjavaju krovna konstrukcija (rožnjače, ivične, ukrutne grede), glavni 
krovni nosači, stubovi i temeljne čaše, temeljne grede, temeljne trake i temeljne stope, fasadni AB međustubovi. 
Objekat je projektovan kao poslovni deo sa spratom.  
 Detaljan statički proračun i dimenzionisanje armiranobetonskih elemenata su sastavni deo glavnog 
projekta konstrukcije. 
 
5.  MATERIJALIZACIJA: 
 
FASADNI ZIDOVI: 
 Spoljašnji fasadni zidovi su od giter bloka 25cm i termoizolacije od kamene vune debljine 12cm, preko 
koje se radi završna fasada (akrilni fasadni premaz).  
 
UNUTRAŠNJI ZIDOVI: 
 Pregradni zidovi su od giter bloka 25cm i 19cm, šuplje opeke 12cm i pune opeke 6,5cm, svi obostrano 
malterisani. Zidovi prema negrejanom prostoru su rađeni od klima bloka 38cm, takođe obostrano malterisani. 
 
STOLARIJA I BRAVARIJA: 
 Fasadna bravarija je zastakljena klima guard solar termoizolujućim staklom sa okvirom od poboljšanih 
aluminijumskih profila. Puna vrata koja odvajaju grejani od negrejanih prostora su od aluminijumskih profila sa 
termo prekidom.Unutrašnja stolarija su duplošperovana medijapan vrata između prostorija. 
 
PODOVI: 
 Svi podovi na nivou prizemlja su rađeni kao epoksidni podovi debljine 2-3 mm. Ispod podova je 
projektovana  izolacija od stirodura debljine 8cm.  
 U kupatilima se radi hidroizolacija preko cementne košuljice – mineralni zaptivač sa slojem prajmera 
(premaz).  
 Podne obloge na nivou prvog sprata su laminat ili granitne keramičke pločice. Ispod podova je 
projektovana  izolacija od kamene vune debljine 3cm.  
 
PLAFONI:  
 Mašinski malter na gipsanoj bazi, disperzija. 
 
OLUCI:  
 Oluci i olučne vertikale su od plastificiranog čeličnog lima. Opšivke su od aluminijumskog lima za prozore 
i pocinkovanog lima za zidove u boji prema izboru projektanta.  
 
KROV:  
 Krovni pokrivač je TPO hidroizolaciona krovna membrana otporna prema požaru 45min. 
 
 
Odgovorni projektant :                                                                                               
 

      
                                                                         
Branimir Lukić, dia   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pregled  parametara  prema  SRPS(JUS)-u: 
 

PREGLED  BRUTO  POVRŠINA  OBJEKTA 
 

ETAŽA: NAMENA: BRGP: 
 
   
PRIZEMLJE 
 

• administracija 
• proizvodni deo 

1259,75 m2 

 
1. SPRAT 
 

• administracija 
 

220,26 m2 

UKUPNO BRGP: 
 
   

1480,01 m2 

BROJ FUNKCIONALNIH JEDINICA:                         
 

-administracija 
-proizvodni deo 
ukupno: 2 

UKUPAN BROJ OSTVARENIH PARKING MESTA:                                               
 

15 P.M. 

 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pregled  parametara  prema  SRPS(JUS)-u 
PREGLED  NETO  POVRŠINA  OBJEKTA 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA_PRIZEMLJE:                 1132,45 m2   
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA_SPRAT:                                176,55 m2                     
UKUPNA  NETO POVRŠINA  OBJEKTA:                                         1309,00 m2        
 
 
 
 

   

      
 

 
 
 
 
 

 



radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

1.Obeležavanje granice parcele.        
Obracun se vrsi  po m'. 268.00 m'

2. Obeležavanje (iskolcavanje) objekta.    
Obracun paušalno.

paušalno paušalno

3. Postavljanje geodetskih repera na 
susedne objekte, radi praćenja .           
Obracun paušalno.

paušalno paušalno

4. Rušenje postojećeg objekta na parceli, 
sa utovarom u vozilo i odvozom do 15km 
na deponiju koju odrede komunalne 
gradske službe. U cenu uračunati rušenje, 
utovar, transport kao i troškove 
deponovanja materijala.  Obračun po m2.

paušalno paušalno

5. Izrada I postavljanje  ograde visine 2m 
od gradilišnih tabli sa potrebnim ulaznim 
kapijama kako za motorna vozila,tako i za 
pešake.Kod izrade ograde postavljati 
stubove-nosače gradilišne rasvete. Oplata 
je montažno demontažna metalna, stubovi 
su metalni ubetonirani u betonska postolja-
tegove. Kapije snabdeti bravama sa 
ključevima ili katancima. Ogradu pravilno 
ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do 
njenog prevrtanja. Ograda mora biti uredno 
obojena. Koristi se za sve vreme trajanja 
radova a plaća se samo jedanput, bez 
obzira da li se demontira i ponovo montira 
u toku radova. Na ogradu postaviti table sa 
upozorenjima za prolaznike Oplata je 
montažno demontažna metalna, stubovi su 
metalni ubetonirani u betonska postolja-
tegove.Obracun po m'.

268.00 m'

6. Izvršiti priključivanje na gradsku 
vodovodnu mrežu za snabdevanje 
gradilišta,i u okviru gradilišta razvesti 
mrežu za snabdevanje vodom delova 
gradilišta koja će biti definisana planom 
organizacije gradilišta od strane izvođača 
radova.U cenu uračunati izradu priključka 
za vodu, sa izradom linija, šahta za vodu, 
nabavka vodomera. Alternativno umesto 
priključka postaviti rezervoar za vodu.              
NAPOMENA: Predvideti septičku jamu ili 
priključak na gradsku kanalizaciju za odvod 
gradilišne kanalizacije. 

paušalno paušalno

01. pripremni radovi
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7. Izvršiti priključivanje na gradsku 
elektromrežu prema uslovima 
elektrodistribucije sa odgovarajućim 
napojnim kablom,glavnim ormanom sa 
mernom jedinicom,kao i razvod i 
postavljanje potrebnog broja gradilišnih 
ormana,a u svemu prema šemi 
organizacije gradilišta.U cenu uračunati I  
nabavku merne grupe i montažu merne 
grupe, nabavku i postavljanje 
kabla.Alternativno umesto priključka 
postaviti dizel agregat odgovarajućeg 
kapaciteta .   

paušalno paušalno

8. Nabavka , transport , nasipanje i 
nabijanje šljunka d=10 cm kao podloga 
za betoniranje platoa za postavljanje 
kontejnera i suvih toaleta.     Obracun po 
m2.

100.00 m2

9. Nabavka betona i betoniranje platoa 
d=10cm,betonom MB 20,za postavljanje 
kontejnera i suvih toaleta.                       
Obracun po m2.

100.00 m2

10. Nabavka i postavljanje kontejnera 
(kancelarija) za potrebe Izvođača i 
Nadzora sa priključkom na vodovodnu i 
elektro gradilišnu mrežu.  - 1 kontejner za 
potrebe investitora + 1 kontejner za 
potrebe stručnog nadzora opremljeni kao 
kancelarija sa sledećom opremom: 
minimalno 8 uređenih radnih mesta sa 
odgovarajućim radnim stolovima i 
stolicama, obezbeđenom neprekidnom 
internet konekcijom, multifunkcionalnim 
kolor aparatom (štampač, skener, kopir) 
formata A3, frižiderom zapremine 
minimalno 30 (trideset) litara, minimalno 5 
(pet) arhivskih ormara, aparat za kafu, 
- 1 kontejner kao toaleti, sa obezbeđenim 
priključkom vode i adekvatno rešenim 
odvodom otpadnih voda, 
- 2 kontejnera za potrebe organizovanja 
sastanaka na gradilištu, minimalno 15 
mesta, opremljenih u smislu konferencijske 
sale, 
- 1 kontejner za odlaganje i arhiviranje 
uzoraka građevinskih materijala i fabrikata. 
Svi kontejneri koji služe kao kancelarije ili 
sale za sastanke moraju imati obezbeđeno 
grejanje i hlađenje. 
Obracun po komadu.

paušalno paušalno

11. Nabavka i osvetljavanje gradilišta 
reflektorima u svemu prema planu 
organizacije gradilišta datom od strane 
izvođača.                                              
Obračun paušalno.

paušalno paušalno
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12. Postavljanje gradilišne table.  u skladu 
sa ,,Pravilnikom o izgledu, sadržini i mestu 
postavljanja gradilišne table'' (,,Službeni 
glasnik RS'', br. 22/2015 od 27.02.2015 
god.). Tabla je dimenzije 200x300 cm. 
Obracun po komadu.

1.00 kom.

13. Izrada i postavljanje tabli i drugih 
oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim 
propisima. Tabla je dimenzije 80x60 cm.

1.00 kom.

14. Izrada I postavljanje  nadstrešnice za 
deponovanje materijala.Kod izrade  
postavljati stubove I grede od montažne 
konstrukcije .Nadstrešnica je  montažno 
demontažna .                                           
Obracun po m2.

30.00 m2

U K U P N O :
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

1. Mašinsko skidanje sloja tla  d=20cm 
prema preporuci iz geotehhničkog 
elaborata, sa cele površine ispod podne 
ploče objekta, sa utovarom u vozilo i 
odvozom do 15km na deponiju koju odrede 
komunalne gradske službe . U cenu 
uračunati iskop,utovar,transport kao i 
troškove deponovanja materijala.  Obračun 
po m2.

1400.00 m2

2. Mašinski iskop zemlje II kategorije u u 
uskop iskopu za izradu temelja samaca 
do kote -3.27 (130.73) /kota dna temeljne 
jame/ sa utovarom u vozilo i odvozom do 
15km na deponiju koju odrede komunalne 
gradske službe.U cenu uračunati 10% 
ručnog iskopa sa odbacivanjem zemlje na 
odstojanje od bar 1.0m od ivice iskopa 
.Izvodjac je duzan da pre pocetka iskopa 
dostavi nadzornom organu svoj predlog za 
obezbedjenje iskopa od urusavanja , na 
osnovu svojih tehnoloskih mogucnosti i po 
potrebi konsultuje projektanta . Obracun se 
vrši po m3.

345.00 m3

3. Mašinski iskop zemlje II kategorije u u 
uskop iskopu za izradu temeljnih traka 
do kote -1.38 (132.62) /kota dna temeljnog 
iskopa/ sa utovarom u vozilo i odvozom do 
15km na deponiju koju odrede komunalne 
gradske službe.U cenu uračunati 10% 
ručnog iskopa sa odbacivanjem zemlje na 
odstojanje od bar 1.0m od ivice iskopa 
.Izvodjac je duzan da pre pocetka iskopa 
dostavi nadzornom organu svoj predlog za 
obezbedjenje iskopa od urusavanja , na 
osnovu svojih tehnoloskih mogucnosti i po 
potrebi konsultuje projektanta . Obracun se 
vrši po m3.

88.00 m3

02. zemljani radovi

NAPOMENA :                                                                                                                                                                  
- U dogovoru sa geomehaničarem definisati minimalni broj ispitnih mesta!                                                                   
- Sve zemljane radove vršiti uz geotehnički nadzor!
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4. Priprema podtla /stabilizacija tla/ 
mašinskim putem  I nivelacija  do 
projektovanih  kota, do potrebne zbijenosti  
MS 30000KN/m2 ispod temelja samaca.  
U cenu uračunati I ispitivanje tražene 
zbijenosti. Obračun se vrši po m2 
kompletno nabijenog  podtla dopunskim 
sabijanjem nakon izvršenog iskopa a 
prema datim tehničkim uslovima.

138.00 m2

5. Priprema podtla /stabilizacija tla/ 
mašinskim putem i nivelacija  do 
projektovanih  kota, do potrebne zbijenosti  
MS 30000KN/m2 ispod temeljnih traka.  
U cenu uračunati I ispitivanje tražene 
zbijenosti .Obračun se vrši po m2 
kompletno nabijenog  podtla dopunskim 
sabijanjem nakon izvršenog iskopa a 
prema datim tehničkim uslovima.

82.00 m2

6. Priprema podtla /stabilizacija tla/ 
mašinskim putem  I nivelacija  do 
projektovanih  kota, do potrebne zbijenosti  
MS 25000KN/m2 ispod podne ploče 
objekta.  U cenu uračunati I ispitivanje 
tražene zbijenosti .Obračun se vrši po m2 
kompletno nabijenog  podtla dopunskim 
sabijanjem nakon izvršenog iskopa a 
prema datim tehničkim uslovima.

1097.00 m2

7. Nabavka ,transport materijala i ugradnju 
u tampon sloj, ispod temelja samaca 
debljine 30 cm. Za izradu tampon sloja 
treba koristiti kameni agregat, 
granulometrijskog sastava frakcije 0-63mm. 
Ugrađivanje agregata se vrši u sloju 
debljine 20cm u zbijenom stanju širim 
vibrosredstvima, pri približno optimalnoj 
vlažnosti do modula stišljivosti na podtlu 
Ms≥30MPa, na agregatu Ms≥40MPa i na 
završnom sloju – jastuku Ms≥50MPa, 
izmerenih opita kružne ploče prečnika 
30cm, prema SRPS U.B1.046. U cenu 
uračunati I ispitivanje tražene zbijenosti. 
Obračun se vrši po m3 ugrađenog i 
nabijenog sloja.

41.40 m3
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8. Nabavka ,transport materijala i ugradnju 
u tampon sloj, ispod temeljnih traka 
debljine 10 cm. Za izradu tampon sloja 
treba koristiti kameni agregat, 
granulometrijskog sastava frakcije 0-63mm. 
Ugrađivanje afregata se vrši u sloju debljine 
20cm u zbijenom stanju širim 
vibrosredstvima, pri približno optimalnoj 
vlažnosti do modula stišljivosti na podtlu 
Ms≥30MPa, na agregatu Ms≥40MPa i na 
završnom sloju – jastuku Ms≥50MPa, 
izmerenih opita kružne ploče prečnika 
30cm, prema SRPS U.B1.046. U cenu 
uračunati I ispitivanje tražene zbijenosti. 
Obračun se vrši po m3 ugrađenog i 
nabijenog sloja.

8.20 m3

9.Nabavka ,transport ,razastiranje i  
nabijanje kamenog agregata do ispod 
tampon sloja ispod ploče na tlu (kota -
0.46/133.55/, u slojevima  od 30cm, 
mašinskim putem, do potrebne zbijenosti  
MS≥30000KN/m2.  Za izradu tampon sloja 
treba koristiti kameni agregat, 
granulometrijskog sastava frakcije 0-63mm.  
U cenu uračunati I ispitivanje tražene 
zbijenosti .Obračun se vrši po m3 
ugrađenog i nabijenog sloja.

1005.00 m3

10. Nabavka ,transport ,razastiranje i  
nabijanje kamenog agregata iznad 
temeljnih traka. Nasipanje vršiti do ispod 
tampon sloja ispod ploče na tlu (kota -
0.46/133.54/, u slojevima od 30cm , do 
potrebne zbijenosti Ms≥30000KN/m2. U 
cenu uračunati i ispitivanje tražene 
zbijenosti.Obračun se vrši po m3 
ugrađenog i nabijenog sloja.

30.00 m3

10. Nabavka ,transport materijala i 
ugradnju u tampon sloj, ispod podne 
ploče debljine 20 cm, mašinskim putem, 
do potrebne zbijenosti  MS≥50000KN/m2. 
Za izradu tampon sloja treba koristiti 
kameni agregat, granulometrijskog sastava 
frakcije 0-63mm. Ugrađivanje agregata se 
vrši u sloju debljine 20cm u zbijenom stanju 
širim vibrosredstvima, pri približno 
optimalnoj vlažnosti do modula stišljivosti 
na podtlu Ms≥25MPa, na agregatu 
Ms≥30MPa i na završnom sloju – jastuku 
Ms≥50MPa, izmerenih opita kružne ploče 
prečnika 30cm, prema SRPS U.B1.046. U 
cenu uračunati I ispitivanje tražene 
zbijenosti. Obračun se vrši po m3 
ugrađenog i nabijenog sloja.

216.00 m3
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11. Nabavka ,transport ,razastiranje I  
nabijanje drobljenog kamenog agregata 
iznad temelja samaca (od GKT-2.52 
/131.48) a do ispod tampon sloja ispod 
ploče na tlu (kota -0.46/133.54/, u slojevima  
od 30cm , do potrebne zbijenosti  MS 
30000KN/m2 .  U cenu uračunati I 
ispitivanje tražene zbijenosti. Obračun se 
vrši po m3 ugrađenog i nabijenog sloja.

255.00 m3

U K U P N O :

2. zemljani  radovi 7



radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

1. Nabavka, transport, istovar na gradilištu, 
mašinsko ispravljanje, sečenje, savijanje i 
ručna montaža rebrastog betonskog gvožđa 
B500B i armaturne mreže MAR500/560 
uključujući potrebna ukrajanja i savijanja. 
Obračun po kg ugrađene armature.

15000.00 kg

U K U P N O :

03. armirački radovi

3. armiracki 8



radovi količina jedinica 
mere

cena 
(rsd)

ukupno  
(rsd)

1. Betoniranje  temelja samaca od 
armiranog betona MB 30 na podlozi od 
mršavog betona. Dimenzije temelja 
samaca 230x230 cm. Debljina stopa 
40cm.Betoniranje u iskopu sa potrebnom 
oplatom.
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. 
U svemu prema statičkom proračunu i 
detaljima. Obračun po m3 ugrađenog 
betona, sa svim potrebnim materijalima 
(osim   armature), radnom snagom i 
transportom.  
Obračun po m3 ugrađenog i iznegovanog 
betona.

47.00 m3
2. Nabavka betona i betoniranje AB 
temeljnih traka dimenzija b/h=30/70cm, 
betonom MB 30 u potrebnoj  oplati. Donja 
kota fundiranja na koti -0.56(133.44). Raditi 
u svemu prema detaljnom opisu datom u 
statickom proracunu i detaljima armiranja. 
Obracun po m3.

30.50 m3
3. Nabavka betona i betoniranje AB 
temeljnih traka, betonom MB 30 u 
potrebnoj  oplati. Donja kota fundiranja na 
koti -1.23(132.77). Raditi u svemu prema 
detaljnom opisu datom u statickom 
proracunu i detaljima armiranja. Obracun 
po m3.
b/h=70/30cm 18.50
b/h=74/30cm 2.20
b/h=77/30cm 1.05

21.75 m3
4. Nabavka betona i betoniranje AB 
temeljnih zidova  visine 77cm, betonom 
MB 30 u potrebnoj  dvostranoj oplati koja je 
takodje oračunata u cenu ove pozicije. 
Donja kota zida je na  na koti -0.93 
(133.07). Raditi u svemu prema detaljnom 
opisu datom u statickom proracunu i 
detaljima armiranja. Obračun po m3 
betona.
zid d=19cm 0.36

04. betonski I arm.betonski radovi do  ±0.00

Napomena: oplata uračunata u cenu, armatura se posebno obračunava izuzev ako nije posebno 
naglašeno u opisu pozicije

MONOLITNA KONSTRUKCIJA

TEMELJNE STOPE, TRAKASTI TEMELJI I TEMELJNE GREDE

4. ab radovi do nule 9



zid d=25cm 14.54
zid d=38cm 6.90

21.80 m3

PODNE PLOČE
5. Nabavka betona i betoniranje AB ploče 
na tlu  d=12cm preko sloja nabijenog 
kamenog agregata koji je obračunat u 
drugoj poziciji. Jedna dilataciona celina je 
maksimum 7.0x7.0m. Armira se u obe zone 
armaturnim mrežama (Q-221 u donjoj i Q-
188 u gornjoj zoni). Marka betona je MB 30. 
Koeficijent posteljice minimalno kmin = 
0.07 N/mm3 (Westergard-ov koeficijent). 
Maksimalni vodocementni faktor je W/C = 
0.55. Kod dilatacija se betonska ploča 
useca minimalno do 1/3 ukupne debljine 
ploče i maksimalno do 2/3 debljine ploče. 
Usecanje se vrši nakon što je beton 
dostigao dovoljnu čvrstoću da primi 
opterećenje od radnih mašina za usecanje. 
Oko stubova i ostalih elemenata u kontaktu 
sa podnom pločom predvideti po celoj 
debljini ploče elastičan materijal. Radni-
dnevni prekidi se izvode dilatacionim 
razdelnicama tipa Permaban, Peiko ili 
slično. Dilatacione razdelnice treba da 
obezbede prihvat transferzalnih sila. 
Neravnine u podlozi ne smeju da prelaze +-
3mm na 1m. Podloga ne sme da ima 
prsline. Izvodjač je dužan da sve vrste  
nepravilnosti nadoknadi o svom trošku. Obracun po m2 računajući i armaturu.  NAPOMENA: Pozicijom obuhvatiti i izradu AB greda upuštenih u podnu ploču. Grede su dimenzije poprečnog preseka b/h=40/30cm, ukupne dužine cca=85m. Količina armature je obračunata posebno u armiračkim radovima.

1178.00 m2
6. Nabavka betona i betoniranje AB ploče 
na tlu  d=50cm preko sloja nabijenog 
podložnog betona koji je obračunat u 
posebnoj poziciji.  Armira se u obe zone 
armaturnim mrežama Q-503 . Marka 
betona je MB 30. Koeficijent posteljice 
minimalno kmin = 0.07 N/mm3 
(Westergard-ov koeficijent). Maksimalni 
vodocementni faktor je W/C = 0.55.
Neravnine u podlozi ne smeju da prelaze +-
3mm na 1m. Podloga ne sme da ima 
prsline. Izvodjač je dužan da sve vrste  
nepravilnosti nadoknadi o svom trošku. 
Obracun po m3 betona. Količina armature 
je obračunata posebno u armiračkim 
radovima.

5.25 m3

4. ab radovi do nule 10



7. Nabavka betona i betoniranje AB ploče 
na tlu  d=10cm /ploča trotoara kod glavnog 
ulaza u objekat/ preko sloja nabijenog 
kamenog agregata koji je obračunat u 
drugoj poziciji. Armira se u obe zone 
armaturnim mrežama (Q-221 u donjoj i Q-
188 u gornjoj zoni). Marka betona je MB 30. 
Koeficijent posteljice minimalno kmin = 
0.07 N/mm3 (Westergard-ov koeficijent). 
Maksimalni vodocementni faktor je W/C = 
0.55.  Usecanje se vrši nakon što je beton 
dostigao dovoljnu čvrstoću da primi 
opterećenje od radnih mašina za usecanje. 
Radni-dnevni prekidi se izvode dilatacionim 
razdelnicama tipa Permaban, Peiko ili 
slično. Dilatacione razdelnice treba da 
obezbede prihvat transferzalnih sila. 
Neravnine u podlozi ne smeju da prelaze +-
3mm na 1m. Podloga ne sme da ima 
prsline. Izvodjač je dužan da sve vrste  19.00 m2
8.  Nabavka, transport i ugrađivanje betona 
u AB kosu ploču rampe za invalide d=10cm 
na ulazu u objekat betonom MB30, u 
potrebnoj  oplati. Armira se u obe zone 
armaturnim mrežama (Q-221 u donjoj i Q-
188 u gornjoj zoni). Raditi u svemu prema 
detaljnom opisu u statičkom proračunu i 
detaljima armiranja. Rampa je u nagibu od 
6.2%. Obračun po m2 zajedno sa oplatom i 
armaturom.

4.00 m2
9. Izrada i ugradjivanje betona u AB 
pragove na delovima ispod fasadnih 
zidova. Prag je dimenzija b/h=25/17cm, od 
betona MB30, u potrebnoj oplati.  Obracun 
po m3 zajedno sa armaturom, oplatom.

1.62 m3
PODLOGE
10. Nabavka meterijala, transport i izrada 
sloja od podložnog betona ispod 
temeljnih traka, debljine 5cm  od betona 
MB30 debljine ,sa ravnom gornjom 
povrsinom.Obracun po m2.                              

174.00 m2
11. Nabavka meterijala, transport i izrada 
sloja od podložnog betona ispod 
temeljnih stopa 230x230cm, debljine 
5cm  od betona MB30 debljine ,sa ravnom 
gornjom povrsinom.Obracun po m2.                              

117.00 m2
12. Nabavka meterijala, transport i izrada 
sloja od podložnog betona ispod 
temeljnih greda, debljine 5cm  od betona 
MB30 debljine ,sa ravnom gornjom 
povrsinom. Obracun po m2.                                             

29.00 m2
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13. Izrada lakoarmirane cementne kosuljice  
armirane vlaknima tipa “Sika fiber” i sl. 
preko sloja  termoizolacije koja je premet 
posebne pozicije, a kao podloge za 
epoksidne podove. Cementnu košuljicu 
uraditi u sloju d=5cm, završni sloj fino 
isperdašiti, košuljicu izdeliti pritisnutim 
fugama na polja dim. 3X3m. Radove izvesti 
u svemu prema važećim propisima. U cenu 
uračunati nabavku, transport i istovar 
materijala. Obračun po m2 kompletno 
opisane pozicije. 

1178.00 m2

14. Izrada I  transport montažne 
prefabrikovane AB konstrukcije betonirane 
u glatkoj čeličnoj oplati, kvaliteta MB 40, 
armatura BST 500B. Cenom obuhvatiti: 
beton, armaturu, oplatu, ankere, sredstva 
veze, izradu, transport, montažu i izradu 
suvih i mokrih spojeva.
Obračun po komadu montirane i povezane 
grede.                                                        

- temeljne čašice TČ1 - MB 30       22.00 kom.
- temeljne grede TG1 - MB 40      12.00 kom.
- stubovi: - MB 30    
Pos S1 7.00 kom.
Pos S2 6.00 kom.
Pos S3 7.00 kom.
Pos S4 2.00 kom.
- glavni nosači i rožnjače:     
Pos GN1 - MB 40 12.00 kom.
Pos GN2 - MB 40 2.00 kom.
Pos R1 24.00 kom.
- ukrutne/ivična greda:     
Pos UG1 - MB 50 5.00 kom.
Pos UG2 - MB 50 1.00 kom.
Pos IG1 - MB 50 12.00 kom.

PREFABRIKOVANA KONSTRUKCIJA

U K U P N O :
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radovi količina jedinica 
mere

cena 
(rsd)

ukupno  
(rsd)

1.Betoniranje armirano-betonskih vertikalnih 
serklaža dim (u sklopu zidova od giter i klima bloka 
debljine 19, 25 i 38cm, a na mestu sučeljenja i 
ukrštanja zidova, na mestu završetka zida i na 
propisanim dužinama )  , marke betona MB- 30 u 
potrebnoj glatkoj oplati.  U cenu uračunati nabavku, 
transport i istovar materiala. 
Radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima.  Obračun po 1 m3 betona zajedno sa 
oplatom.

11.20 m3
2.Betoniranje armirano-betonskih serklaža u sklopu 
fasadnog zida marke betona MB- 30 u potrebnoj  
oplati.  U cenu uračunati nabavku, transport i 
istovar materiala. 
Radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima.  Obračun po 1 m3 betona zajedno sa 
oplatom.

9.00 m3
3.Izrada i ugradjivanje betona u AB horizontalne 
serklaze na zidovima debljine 12,19, 25 i 38cm. na 
visini od 334cm od podne ploče, h=20cm,betonom 
MB30, u potrebnoj dvostranoj glatkoj oplati. 
Serklaže armirati u skladu sa detaljima koji su 
sastavni deo ovog projekta.  Obracun po m3 
zajedno sa oplatom.

11.40 m3
4. Izrada i ugradjivanje betona u AB horizontalne 
serklaze po vrhu zidova debljine 12,19, 25 i 38cm, 
h=20cm,betonom MB30, u potrebnoj dvostranoj 
glatkoj oplati. Serklaže armirati u skladu sa 
detaljima koji su sastavni deo ovog projekta.  
Obracun po m3 zajedno sa oplatom.

16.00 m3
5. Izrada i ugradjivanje betona u AB horizontalne 
serklaze na fasadnim zidova debljine 25 cm, 
betonom MB30, u potrebnoj dvostranoj glatkoj 
oplati. Serklaž je dimenzija poprečnog preseka 
b/h=25/20cm, sa donjom površinom na koti +4.72m 
u odnosu na kotu podne ploče objekta. Serklaži se 
rade lokalno, za potrebe fiksiranja zatega 
nastrešnice iznad ulaza u objekat koja je opisana u 
poziciji čelične konstrukcije. Serklaže armirati u 
skladu sa detaljima koji su sastavni deo ovog 
projekta.  Obracun po m3 zajedno sa oplatom.

0.50 m3

05. betonski I arm.betonski radovi  od ±0.00

Napomena: oplata i skela uračunata u cenu, armatura se posebno obračunava izuzev ako nije posebno 
naglašeno u opisu pozicije
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6. Nabavka, transport i ugrađivanje betona u AB 
medjuspratnu ploču, d=15cm, u potrebnoj oplati. 
Ploča se dimenzioniše za adekvatna  opterećenja  i 
rade se od MB30. Medjuspratna ploča je AB puna 
ploča bez kapitela oslonjena direktno na AB 
stubove I zidove. Izraditi oplatu sapodupiračima i 
ploču armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. 
U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. 
Podlogu izvesti bez neravnina. Podloga ne sme da 
ima prsline, izlive od cementnog mleka, nečistoće, 
ne sme da bude gletovana, bez pregorelih 
praškastih slojeva i sl. Izvodjač je dužan da sve 
vrste ovih nepravilnosti nadoknadi o svom trošku.   
Obracun po m³.

31.50 m3
7. Nabavka, transport i ugrađivanje betona u AB 
grede pravougaonog poprečnog preseka iznad 
kote 0.00, sa gornjom površinom na koti +3.37 u 
odnosu na podnu ploču prizemlja, betonom MB30 u 
potrebnoj  oplati. Grede su pozicionirane na 
mestima koja su obeležena u statičkom proračunu I 
projektu konstrukcije. U cenu uračunati svu 
potrebnu oplatu, podupirače i pomoćne skele. U 
zbiru količina su uzete cele visine greda bez 
odbijanja AB ploče.  Raditi u svemu prema 
detaljnom opisu datom u statickom proracunu i 
detaljima armiranja. Obračun po m³

b/h  19/40cm 0.14
b/h  25/40cm 6.80
b/h  38/40cm 2.31

9.25 m3
8. Betoniranje dvokrakih AB stepeništa sa 
podestima, betonom MB30,  glatkoj oplati sa 
podupiranjem. Debljina ploče d=12cm, širine 
krakova 120-130cm i stepenici cca 20x16.4/30 
cm.  Beton ugraditi i negovati po propisima.
U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, 
radnu snagu, alat i mehanizaciju, osim oplate i 
armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona.Betoniranje 
dvokrakih AB stepeništa sa podestima, betonom 
MB30,  glatkoj oplati sa podupiranjem.             

2.05 m3
9. Nabavka, transport i ugrađivanje betona u AB 
gredu iznad kote 0.00, sa gornjom površinom na 
koti +7.24 u odnosu na podnu ploču prizemlja, 
betonom MB30 u potrebnoj  oplati. Greda se pruža 
pored prefabrikovane ivične grede IG1 i osnovna 
namena joj je da obezbedi površinu za fiksiranje 
čelične konstrukcije atike opisane u posebnoj 
poziciji. Gredu armirati sa +-2R fi 12, sa 
uzengijama fi 6 na 25cm. U cenu uračunati svu 
potrebnu oplatu, podupirače i pomoćne skele, 
armatura obračunata posebno. Raditi u svemu 
prema detaljnom opisu datom u statickom 
proracunu i detaljima armiranja. Obračun po m³     

2.00 m3
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10. Betoniranje armirano-betonskih solbanaka u 
zidovima od opeke i bloka  dim 12, 25 i 38/10cm, 
betonom MB- 30,  u dvostranoj  oplati.  U cenu 
uračunati nabavku, transport i istovar materiala. 
Radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima. Solbanke armirati sa RA +- 2 fi 10 cm , 
sa uzengijama fi 6 na 25cm . U cenu uračunati i 
armaturu . Obračun po 1 m3 betona zajedno sa 
oplatom.

b/h  38/10cm 0.22
b/h  25/10cm 1.15
b/h  12/10cm 0.04

1.41 m3
11. Betoniranje armirano-betonskih nadvratnika i 
nadprozornika na unutrasnjim i spoljašnjim 
zidovima od bloka i opeke, betonom MB- 30,  u 
trostranoj oplati. Obračun po 1 m³ betona zajedno 
sa oplatom.
b/h  6.5/20cm 0.10
b/h  12/20cm 0.87
b/h  19/20cm 0.75
b/h  25/20cm 3.38
b/h  38/20cm 0.50

5.60 m3
12a. Izrada lakoarmirane cementne kosuljice  
armirane vlaknima tipa “Sika fiber” i sl. preko sloja 
zvučne izolacije koja je premet posebne pozicije, a 
kao podloge za granitne keramičke pločice na sloju 
lepka. Cementnu košuljicu raditi u sloju od 5cm. 
Radove izvesti u svemu prema važećim propisima. 
U cenu uračunati nabavku, transport i istovar 
materijala. Obračun po m2 kompletno opisane 
pozicije.                                                  
NAPOMENA:  U prtostoriama mokrih čvorova i sl. 
Gde se predviđaju slivnici, cementnu košuljicu 
raditi u padu od 4-5cm, završni sloj fino isperdašiti.

68.00 m2
12b. Izrada lakoarmirane cementne kosuljice  
armirane vlaknima tipa “Sika fiber” i sl. preko sloja 
zvučne izolacije koja je premet posebne pozicije, a 
kao podloge za laminat. Cementnu košuljicu raditi 
u debljini od 5cm, završni sloj fino isperdašiti. 
Radove izvesti u svemu prema važećim propisima. 
U cenu uračunati nabavku, transport i istovar 
materijala. Obračun po m2 kompletno opisane 
pozicije.

115.00 m2

U K U P N O :
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radovi kolicina jed. 
mere cena ukupno

1. Nabavka materijala, transport  I zidanje 
unutrašnjih zidova u  debljini od  38cm klima 
blokom u produžnom malteru 1:3:9. Jediničnom 
cenom obuhvata se i zidarska skela. Zidanje 
izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i ostrim 
ivicama , a u svemu prema vazecim propisima za 
ovu vrstu radova. Obračun po 1 m3 zida.              
NAPOMENA: Zid prema negrejanom prostoru 
POS UPZ 2.03a_N i UPZ 2.03b_N je zid od klima
bloka karakteristika kao Porotherm 38 Profi 
debljine 38 cm i obostrano malterisan.
Zid ima koeficijenat prolaza toplote U=0,30 
W/m2K.

36.20 m3
2. Nabavka materijala, transport  I zidanje 
unutrašnjih i fasadnih zidova u  debljini od  25cm 
giter blokom u produžnom malteru 1:3:9. 
Jediničnom cenom obuhvata se i zidarska skela. 
Zidanje izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i 
ostrim ivicama , a u svemu prema vazecim 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m3 
zida.                                                              
NAPOMENA: Za noseće zidove koristiti blokove 
marke min. M10.

190.50 m3
3. Nabavka materijala, transport  I zidanje 
unutrašnjih zidova u  debljini od  19cm giter 
blokom u produžnom malteru 1:3:9. Jediničnom 
cenom obuhvata se i zidarska skela. Zidanje 
izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i ostrim 
ivicama , a u svemu prema vazecim propisima za 
ovu vrstu radova .Obračun po 1 m3 zida.               
NAPOMENA: Za noseće zidove koristiti blokove 

145.00 m3
4. Nabavka materijala, transport i zidanje 
unutrašnjih zidova u  debljini od 12cm od šuplje 
opeke u produžnom malteru 1:3:9. Jediničnom 
cenom obuhvata se i zidarska skela.Zidanje 
izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i ostrim 
ivicama , a u svemu prema vazecim propisima za 
ovu vrstu radova .Obračun po 1 m3 zida.                       
NAPOMENA: U cenu uračunati i zaziđivanje 
fasadnih zidova punom opekom, na delu oko 
glavnog prefabrikovanog nosača i iznad 
horizontalnog serklaža.

51.00 m3

06. zidarski radovi

NAPOMENA: Pozicijom predvideti livenje horizontalnih serklaža na propisanim visinama zida.                                   
U cenu uračunati i potrebnu skelu.
ZIDANJE
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5. Nabavka materijala, transport i zidanje fasadnih 
zidova u  debljini od 12cm / zazidivanje delova 
zida oko ivičnih greda i glavnih nosača / od pune 
opeke u produžnom malteru 1:3:9. Jediničnom 
cenom obuhvata se i zidarska skela. Zidanje 
izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i ostrim 
ivicama , a u svemu prema vazecim propisima za 
ovu vrstu radova .Obračun po 1 m2 zida.                       

59.00 m2
6. Nabavka materijala, transport i zidanje 
unutrašnjih zidova u  debljini od 6.5cm od pune 
opeke na kant u produžnom malteru 1:3:9. 
Jediničnom cenom obuhvata se i zidarska skela. 
Zidanje izvesti kvalitetno sa ravnim povrsinama i 
ostrim ivicama , a u svemu prema vazecim 
propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m3 
zida.

1.60 m3

7a. Malterisanje u dva sloja sa čišćenjem spojnica 
i grundiranjem  (podloga za prskanje mešavinom) 
unutrašnjih zidova koji se oblažu keramičkim 
pločicama , produžnim malterom (1:3:9), uz 
prethodno prskanje povrsine za malterisanje 
cementnim mlekom. Debljina maltera je min 2cm. 
Jediničnom cenom obuhvata se i zidarska skela. 
Obracun po m2.                           NAPOMENA: 
Zid u prostoriji za obradu meda kao i prostorije u 
kojima se predviđa spušteni plafon malteristi do 
visine od 337cm u odnosu na gornju kotu podne 
ploče, odnosno 320cm od kote 0.00. U prostoriji 
čajne kuhinje zidna obloga od pločica se vršiti do 
visine:                                                                  -  
prizemlje: 187cm                                               - 
sprat: 168cm                                                   
Visine su date u odnosu na kotu podne ploče, 
odnosno kotu ploče međuspratne konstrukcije.

325.00 m2
7b. Malterisanje u dva sloja sa čišćenjem 
spojnica, grundiranjem i perdašenjem (podloga za 
prskanje mešavinom)  zidova i stubova koji se 
gletuju,  produznim malterom (1:3:9) , uz 
prethodno prskanje površine za malterisanje 
cementnim mlekom.Debljina maltera je 2cm. 
Jediničnom cenom obuhvata se i zidarska skela. 
Obracun po m2.                                                  
NAPOMENA: Prostorije sa spuštenim plafonom 
malterisati do visine:                                            - 
prizemlje: 337cm                                              - 
sprat: 300cm                                                  
Visine su date u odnosu na kotu podne ploče, 
odnosno kotu ploče međuspratne konstrukcije.                                                     

3465.00 m2
8. Malterisanje unutrasnjih plafona i greda 
produznim malterom (1:3:9), u dva radna 
postupka, uz prethodno prskanje povrsine za 
malterisanje cementnim mlekom.Debljina maltera 
je min 2cm.Jediničnom cenom obuhvata se i 
zidarska skela Obracun po m2. 

MALTERISANJE
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175.00 m2
9. Malterisanje stepenišne ploče sa donje 
strane, produznim malterom (1:3:9) ,u dva radna 
postupka , uz prethodno prskanje povrsine za 
malterisanje cementnim mlekom.Debljina maltera 
je min 2cm.U cenu uračunati nabavku, transport i 
istovar materijala. Radove izvesti u svemu prema 
važećim tehničkim propisima.                          
Obracun po m²

2.00 m2

10. Obrada spaletni oko prozora i vrata sirine 12-
30cm. Sve komplet. Obracun po m`.

253.00 m'
11a. Izrada ventilacionih kanala sa jednim 
kanalom, zajedno sa zavrsnom kapom, busenjem 
i krpljenjem otvora i ugradjivanjem plasticnih 
resetki. Obracun po kom. NAPOMENA:U cenu 
uračunati sva potrebna obziđivanja unutar 
prostorija kao i u tavanskom prostoru i van krova.

Visina ventilacionog kanala je  cca 6.50m` 2.00 kom
11b. Izrada ventilacionih kanala sa jednim 
primarnim i jednim sekundarnim kanalom,zajedno 
sa zavrsnom kapom, busenjem i krpljenjem 
otvora i ugradjivanjem plasticnih resetki. Obracun 
po kom. NAPOMENA: U cenu uračunati sva 
potrebna obziđivanja unutar prostorija kao i u 
tavanskom prostoru i van krova.

Visina ventilacionog kanala je  cca 6.50m` 2.00 kom
12. Krpljenje rupa posle prolaza instalacija 
veličine do cca 30x30cm.                                             
Obracun po komadu.

10.00 kom
13. Čiscenje objekta od suta sa utovarom i 
odvozom istog do deponije ne dalje od 
25km.Obracun po m2.

1480.00 m2
14. Obziđivanje glavne razvodne table opekom 
d=12cm, u produžnom malteru (1:2:6).Obracun po 
komadu.

1.00 kom
15. Montaza i demontaža cevaste fasadne skele 
za potrebe izgradnje objekta, po propisima za ovu 
vrstu radova. Obracun po m2 namontirane skele.

1000.00 m2
16. Krpljenje rupa posle prolaza instalacija 
veličine do cca fi 125mm I pravougaonog preseka 
do 40x40cm. Obračun po komadu.

10.00 kom

U K U P N O :

OSTALO, KANALI, DIMNJACI, OBZIĐIVANJA
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

1. Nabavka materijala i montaža 
spoljašnjieg dela atike krova - sastavljenog 
od vertikalno i horizontalno postavljenog 
vodootpornog špera-osb ploče  debljine 
d=1.2cm, koji se oblaže kamenom vunom 
obračunatom u posebnoj poziciji u 
izolaterskim radovima. U cenu uračunati i 
nabavku materijala, transport, montažu, kao 
i potrebne skele. Obračun po m2 stvarne 
povrsine. 

60.00 m2

U K U P N O :

 07.tesarski radovi
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radovi kolicina jed. 
mere cena ukupno

KONSTRUKCIJA
1a. Nabavka materijala, radionička izrada, transport i 
montaža čelične nastrešnice iznad ulaza u 
tehničku prostoriju, iznad vrata za izlaz gotovog 
proizvoda, kao i vrata za izdavanje meda.  
Nastrešnica se sastoji od čeličnih kutijastih profila 
80.80.4mm, koji se u vidu rama postavlja na fasadni 
zid. Ramovsku konstrukciju ojačati pomoću kutijastih 
profila istog poprečnog preseka postavljenog u 
kraćem pravcu i to na osovinskom rastojanju od 
173cm. Dimenzije rama su 354x140cm. Čitav sklop 
konstrukcije nastrešnice se oslanja za horizontalni AB 
serklaž zida lokalno, pomoću distancera, pomenuti 
detalj veza je rešen kroz detalje koji su sastavni deo 
projekta za izvođenje. Ramovsku konstrukciju 
dodatno osloniti pomoću zatege od betonskog 
gvoždja prečnika 6mm, i to 2 zatege na ramu. Sve 
veze raditi u skladu sa detaljima koji su sastavni deo 
projekta. Čeličnu konstrukciju očistiti, odmastiti, 
zaštititi antikorozionom zaštitom  i bojiti u dva radna 
postupka.  Obračun po kg.

80.80.4  L=34m`, 11.75 kg/m 399.50 kg
distanceri i ostali elementi veze 150.00 kg
betonsko gvoždje Ø6mm L=10m,  0.222 kg/m 2.22 kg
1b. Nabavka materijala, radionička izrada, transport i 
montaža čelične nastrešnice iznad ulaza za 
ambalažu, kao i vrata za prijem otkupljenog meda.  
Nastrešnica se sastoji od čeličnih kutijastih profila 
80.80.4mm, koji se u vidu rama postavlja na fasadni 
zid. Ramovsku konstrukciju ojačati pomoću kutijastih 
profila istog preseka postavljenih u kraćem pravcu i to 
na osovinskom rastojanju od 238cm. Dimenzije rama 
su 1434x140cm. Čitav sklop konstrukcije nastrešnice 
se oslanja za horizontalni AB serklaž zida lokalno, 
pomoću distancera, pomenuti detalj veza je rešen 
kroz detalje koji su sastavni deo projekta za 
izvođenje. Ramovsku konstrukciju dodatno osloniti 
pomoću zatege od betonskog gvoždja prečnika 6mm, 
i to 7  zatega na ramu. Sve veze raditi u skladu sa 
detaljima koji su sastavni deo projekta. Čeličnu 
konstrukciju očistiti, odmastiti, zaštititi antikorozionom 
zaštitom  i bojiti u dva radna postupka.                                              
Obračun po kg.

80.80.4  L=39m`, 11.75 kg/m 458.25 kg
distanceri i ostali elementi veze 150.00 kg
betonsko gvoždje Ø6mm L=12m`,  0.222 kg/m 2.66 kg

 08. čelična  konstrukcija
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1c. Nabavka materijala, radionička izrada, transport i 
montaža čelične nastrešnice iznad glavnog ulaza u 
aneksni deo objekta.  Nastrešnica se sastoji od 
čeličnih kutijastih profila 80.80.4mm, koji se u vidu 
rama postavlja na fasadni zid. Ramovsku konstrukciju 
ojačati pomoću kutijastih profila istih dimenzija 
poprečnog preseka u kraćem pravcu i to na 
osovinskom rastojanju od 243cm. Dimenzije rama su 
494x142cm. Čitav sklop konstrukcije nastrešnice se 
oslanja za horizontalni AB serklaž zida lokalno, 
pomoću distancera, pomenuti detalj veza je rešen 
kroz detalje koji su sastavni deo projekta. Ramovsku 
konstrukciju dodatno osloniti pomoću zatege od 
betonskog gvoždja prečnika 6mm, i to 2 zatege na 
ramu. Sve veze raditi u skladu sa detaljima koji su 
sastavni deo projekta. Čeličnu konstrukciju očistiti, 
odmastiti, zaštititi antikorozionom zaštitom  i bojiti u 
dva radna postupka.                                            
Obračun po kg.

80.80.4  L=15m`, 11.75 kg/m 176.25 kg
distanceri i ostali elementi veze 70.00 kg
betonsko gvoždje Ø6mm L=3.3m,  0.222 kg/m 0.73 kg

PODKONSRUKCIJE
2. Nabavka materijala, radionička izrada, transport i 
montaža podkonstrukcije za montažu krovne atike 
od kutijastih profila 60x60x4mm koji se nalaze na 
međusobnom osovinskom rastojanju od 250cm. 
Dužine profila su promenljive, u zavisnosti od visine 
krovne atike i kreću se od 55 – 85cm i postavljaju se u 
vertikalnom položaju. Osim pomenute vertikalne 
konstrukcije, postavlja se i profil u horizontalnom 
položaju, povrhu krovne atike, duž pravca čitavog 
njenog pružanja. Čitav sklop fiksirati pomoću čeličnih 
ankernih ploča za AB konstrukciju koja je predmet 
posebne pozicije. Sve veze između kutijastih profila, 
kao i profila sa ankernom pločom uraditi 
zavarivanjem. Čeličnu konstrukciju očistiti, odmastiti, 
zaštititi antikorozionom zaštitom  i bojiti u dva radna 
postupka. Sve raditi prema statičkom proračunu  i 
radioničkim detaljima. U cenu uračunati i izradu 
radioničkih detalja.  Obračun po kg.  

60.60.4  L=212m`, 8.548 kg/m 1812.18 kg
ankerne ploče i ostali elementi veze 350.00 kg

U K U P N O :
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radovi kolicina jed. 
mere cena ukupno

HIDROIZOLACIJE
1a. Izrada horizontalne  hidroizolacije preko - 
podne ploče prizemlja unutar objekta. Istu raditi 
od hidroizolacije tipa VOLTEX, a u svemu 
prema tehnickim normativima za ovu vrstu 
radova. U cenu uračunati i pripremu podloge, 
odprašivanje i čišćenje, kao i nanošenje 
potrebnih premaza.  Obračun po m2. 

1178.00 m2
1b. Izrada horizontalne  hidroizolacije d=4mm u 
mokrim čvorovima na spratu preko cementne 
košuljice obračunate u posebnoj poziciji u 
betonskim radovima. Istu raditi od jednostrukog 
sloja ,varene na spojevima, KONDOR trake 
sirine 1m i debljine 4mm  sa uloškom od 
staklene tkanine, sa preklopom na spojevima 
od 15cm,a u svemu prema tehnickim 
normativima za ovu vrstu radova. Podlogu 
odprašiti I premazati sa dva vruća premaza 
bitumenom I  jednim premazom  bitulitom   U 
cenu uračunati I povijanje hidroizolacije do 
25cm na gore uz fasadne zidove. Obračun po 
m2. 

68.00 m2
2. Izrada vertikalne  hidroizolacije preko - 
povijanje hidroizolacije do 25cm na gore uz 
fasadne zidove ,  kao I po temeljnom zidu 
(obim temeljnih zidova je cca 162m').  Istu 
raditi od jednostrukog sloja, varene na 
spojevima, KONDOR trake sirine 1m i debljine 
4mm  sa uloškom od staklene tkanine, sa 
preklopom na spojevima od 15cm,a u svemu 
prema tehnickim normativima za ovu vrstu 
radova. Podlogu odprašiti I premazati sa dva 
vruća premaza bitumenom I  jednim premazom  
bitulitom.  Obračun po m2. 

85.00 m2

3. Izrada vertikalne hidroizolacije u prizemlju 
d=4mm u vidu povijanja hidroizolacije na delu 
gde se nalaze tuš kabine u visini od 200cm sa 
strana kojima je kabina oslonjena na zid kao i 
zidovi u prostoriji za pranje buradi. Obračun po 
m2. Istu raditi od jednostrukog sloja, varene na 
spojevima, KONDOR trake sirine 1m i debljine 
4mm  sa uloškom od staklene tkanine, sa 
preklopom na spojevima od 15cm,a u svemu 
prema tehnickim normativima za ovu vrstu 
radova. Podlogu odprašiti I premazati sa dva 
vruća premaza bitumenom I  jednim premazom  
bitulitom. Obračun po m2. 

25.00 m2

09. izolaterski radovi
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4. Nabavka materijala, isporuka i izrada  
hidroizolacije krova  preko sloja 
termoizolacije/koja je obračunata posebnom 
pozicijom/. Hidroizolacija se radi od  
hidroizolacione membrane kao zaštite od 
atmosferskih voda – TPO Bauder Thermoplan 
T20 debljine d=2.0mm ili sl.  Ojačane mrežom 
od poliestera (sloj otporan na UV zrake, 
iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, 
industrijsku klimu, starenje...), položena sa 
odgovarajućim varenim preklopima po ivici 
pričvršćena teleskopskim vijcima (tipa 
SikaSarnaFix, Ejot, SFS, Etanco, Duve, 
IsoTak...) za čelični lim. Hidroizolacija se na 
preklopima vari vrelim vazduhom (sa alatom 
proizvođača Leister ili SikaSarnafil). Zaštitu 
hidroizolacije od uticaja vetra, tj. količinu 
fiksera, raspored fiksiranja, pravac postavljanja 
membrane, širina membrane - izvesti prema 
proracunu Wind Load Mistral (ili Jet Stream) 
izrađenim od strane isporučioca hidroizolacije, 
a sve prema ulaznim podacima (max. brzina 
vetra, geometrija i visina objekta, dinamička 
sila fiksera itd.) dobijenih od naručioca posla. 
Ponudom obuhvaćen sav osnovni, pomoćni i zaptivni materijal, kao i izrada kosnika u zoni slivnika.U cenu uračunati I sloj za razdvajanje 150gr/m2.Obračun po m2 hidroizolovane razvijene površine mereno po kosinama.

1245.00 m2
5. Nabavka materijala , transport I Izrada 
hidroizolacije preko vodootpornog špera-osb 
ploče obložene atike. Istu raditi od TPO 
Bauder Thermoplan T20 debljine d=2.0mm 
ili sl., debljine 2.0mm, slobodno položene, na 
krajevima preklopljene i zavarene vrelim 
vazduhom.  U cenu uračunati i 
jednostranostrano postavljen sloj PES Geotextil 
300 g/m2 (flic) na spojevima preklopljen min. 
10cm. Sve radove izvesti prema tehnickim 
normativima i uputstvu proizvodjaca. Obračun 
po m2 kompletno opisane pozicije, računajući i 
OSB ploče kao i sva potrebna spojna sredstva.

60.00 m2
6. Nabavka materijala , transport I Izrada 
hidroizolacije preko vodootpornog špera-osb 
ploče obloženih horizontalnih delova atike. Istu 
raditi od TPO Bauder Thermoplan T20 
debljine d=2.0mm ili sl., debljine 2.0mm, 
slobodno položene, na krajevima preklopljene i 
zavarene vrelim vazduhom.  U cenu uračunati i 
jednostranostrano postavljen sloj PES Geotextil 
300 g/m2 (flic) na spojevima preklopljen min. 
10cm. Sve radove izvesti prema tehnickim 
normativima i uputstvu proizvodjaca. Obračun 
po m' kompletno opisane pozicije, računajući i 
OSB ploče (vodootporni šper) kao i sva 
potrebna spojna sredstva.

163.00 m'
TERMOIZOLACIJA
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7. Nabavka materijala, transport i izrada 
termoizolacije ploče prizemlja od stirodura 
S3035 d=8cm zajedno sa polietilenskom 
folijom-parnom branom, preko se postavlja 
cementna košuljica kao podloga za završni pod 
(posebna pozicija). Obracun po m2.

1160.00 m2
8. Nabavka materijala, isporuka i ugradnja 
termoizolacije krova objekta. Termoizolaciju 
čine sledeći slojevi: a) Parna brana Bauder 
TEC DBR, hladno samolepljiva bitumizirana alu 
folija, debljine d=0,40mm. Folija se postavlja 
slobodno sa preklopima 10-15 cm, 
b)Termoizolacija kamena vuna Rockwool
- donji sloj 
HardrockEnergy,Fp>=500N,λd≤0,036W/mK,
- gornji sloj Monrock Max 
E,Fp>=600N,λd≤0,038W/mK Debljina12cm , 
ukupno 25 cm . Termoizolacija se postavlja 
preko čeličnog pocinkovanog trapeznog lima 
koji je obračunat posebnom pozicijom. 
NAPOMENA: Prilikom postavljanja 
termoizolacije voditi računa o postizanju 
potrebnih padova prema slivnicima na krovnoj 
ravni.  Obračun po m2 kose krovne ravni.

1245.00 m2

9. Nabavka materijala , transport i Izrada 
termoizolacije odnosno oblaganje   fasadnih 
zidova od KRT - tvrdih ploča kamene vune, 
dvostruke gustine 70 i 120 kg/m³, ukupne 
debljine 12cm, sa cije vidne strane se radi 
fasadna akrilna boja koja je predmet posebne 
pozicije. U cenu uracunati nabavku materijala, 
rad, transport i potrebne skele. Obračun po m2.

1210.00 m2

10. Nabavka materijala , transport i Izrada 
termoizolacije odnosno oblaganje atike 
fasadnih zidova pločama od kamene vune 
d=5cm / u delu čelične konstrukcije atike krova/ 
.  U cenu uracunati nabavku materijala, rad, 
transport i potrebne skele. Obračun po m2.

125.00 m2
11. Nabavka materijala , transport i  izrada 
termoizolacije u soklenom delu zida, do 
visine od 45cm u odnosu na gornju kotu podne 
ploče prizemlja. Termoizolaciju raditi od 
stirodura S3035 d=12cm sa cije vidne strane se 
radi fasadna akrilna boja koja je predmet 
posebne pozicije. U cenu uracunati nabavku 
materijala, transport i rad. Obračun po m²

39.00 m2
12. Nabavka materijala , transport i  izrada 
termoizolacije-zaštite hidroizolacije u zidu 
/ukopani temeljni zidovi i grede/  od 
stirodura S3035 d=12cm. Obračun po m²
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88.00 m2
ZVUČNA IZOLACIJA
13a. Nabavka materijala , transport I Izrada 
zvučne izolacije u podu  preko ploče,od 
kamene vune d 30mm. Po obodu cementne 
kosuljice,na spojevima sa zidom,se radi sloj 
izolacije ,prema detalju u projektu, a kojim se 
razdvaja cementna kosuljica i zid .Radove 
izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima.   Obračun po m².

115.00 m2
13b. Nabavka materijala , transport I Izrada 
zvučne izolacije u podu  preko ploče,od 
kamene vune d 30mm u podovima vlažnih 
prostorija (kupatila, toaleti i prostor ispod 
kuhinjskih elemenata) .Po obodu cementne 
kosuljice,na spojevima sa zidom,se radi sloj 
izolacije ,prema detalju u projektu, a kojim se 
razdvaja cementna kosuljica i zid .Radove 
izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima.  Obračun po m².

68.00 m2
PRODORI KROZ KROVNE RAVNI
14. opšivanje prodora kanalizacionih vertikala 5 
kom/, povijanjem hidroizolacije vertikalno , 
BEZ upotrebe bilo kakve podkonstrukcije. 
Obračun po komadu.

5.00 kom

U K U P N O :
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

ZID
1.Nabavka materijala , transport I 
oblaganje zidova keramičkim pločicama 
(1. klase , dimenzija , boja i slog prema 
izboru Investitora ). Pločice se lepe na 
sloju lepka na prethodno pripremljenu  
podlogu. Pločice se rade na otvorenu  fugu 
,a na kraju sve povrsine treba dobro 
ocistiti.Radove izvesti u svemu prema 
važećim tehničkim propisima.Fugu cca 
3mm /oblika u zavisnosti od izbora 
keramičke pločice / isfugovati fugomalom  
u tonu po izboru projektanta . U cenu 
uračunati  nabavku I postavljanje ugaonih 
aluminijumskih lajsni. Obracun po m2.

- zidovi koji se oblažu celom visinom 
prostorije ili do visine spuštenog plafona 305.00

- kuhinja do visine od 170cm 10.00
ukupno : 315.00 m2
2. Nabavka materijala , transport I 
oblaganje gips kartonskih instalacionih 
zidova na metalnoj podkonstrukciji u 
mokrim čvorovima keramičkim pločicama 
(1. klase , dimenzija , boja i slog prema 
izboru Investitora ). Pločice se lepe na 
sloju lepka na prethodno pripremljenu  
podlogu. Pločice se rade na otvorenu  fugu 
,a na kraju sve povrsine treba dobro 
ocistiti. Radove izvesti u svemu prema 
važećim tehničkim propisima.Fugu cca 
3mm /oblika u zavisnosti od izbora 
keramičke pločice / isfugovati fugomalom  
u tonu po izboru projektanta . U cenu 
uračunati  nabavku I postavljanje ugaonih 
aluminijumskih lajsni. Obracun po m2.

11.00 m2

POD

10. keramičarski radovi
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3. Nabavka materijala , transport I 
oblaganje podova keramičkim pločicama 
(1. klase , dimenzija, boja i slog prema 
izboru Investitora ), u potrebnim nagibima 
prema slivnicima . Pločice se lepe na sloju 
lepka na prethodno pripremljenu podlogu. 
Pločice se rade na otvorenu fugu ,a na 
kraju sve povrsine treba dobro očistiti.Fugu 
cca 3mm /oblika u zavisnosti od izbora 
keramičke pločice / isfugovati fugomalom  
u tonu po izboru projektanta . U cenu 
uračunati  I postavljanje podnih lajsni za 
prelaz izmedju dve podne površine u istoj 
ravni sa različitom podnom oblogom. 
Radove izvesti u svemu prema važećim 
tehničkim propisima .Obracun po m2.

68.00 m2
4. Nabavka materijala , transport I 
oblaganje podova protivkliznim 
keramičkim pločicama na platou kod 
glavnog ulaza u objekat (1. klase , 
dimenzija, boja i slog prema izboru 
Investitora. Pločice se lepe na sloju lepka 
na prethodno pripremljenu AB podlogu. 
Pločice se rade na otvorenu fugu ,a na 
kraju sve povrsine treba dobro očistiti.Fugu 
cca 3mm /oblika u zavisnosti od izbora 
keramičke pločice / isfugovati fugomalom  
u tonu po izboru projektanta. U cenu 
uračunati  I postavljanje podnih lajsni za 
prelaz izmedju dve podne površine u istoj 
ravni sa različitom podnom oblogom. 
Radove izvesti u svemu prema važećim 
tehničkim propisima .Obracun po m2.

19.00 m2
5. Nabavka materijala , transport I 
oblaganje ulazne rampe protivkliznim 
keramičkim pločicama (1. klase , 
dimenzija, boja i slog prema izboru 
Investitora. Pločice se lepe na sloju lepka 
na prethodno pripremljenu kosu AB ploču. 
Pločice se rade na otvorenu fugu ,a na 
kraju sve povrsine treba dobro očistiti.Fugu 
cca 3mm /oblika u zavisnosti od izbora 
keramičke pločice / isfugovati fugomalom  
u tonu po izboru projektanta. Radove 
izvesti u svemu prema važećim tehničkim 
propisima. Obracun po m2.

4.00 m2
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6. Nabavka materijala , transport I 
oblaganje čela i gazišta unutrašneg 
stepeništa protivkliznim granitnim  
keramičkim pločicama (1. klase , 
dimenzija, boja i slog prema izboru 
Investitora). Pločice se lepe na sloju lepka 
na prethodno pripremljenu podlogu. 
Pločice se rade na zatvorenu fugu ,a na 
kraju sve povrsine treba dobro očistiti.Fugu  
/oblika u zavisnosti od izbora keramičke 
pločice / isfugovati fugomalom  u tonu po 
izboru projektanta. U cenu uračunati I 
izradu sokle na mestima gde je potrebno. 
Radove izvesti u svemu prema važećim 
tehničkim propisima. Obračun po m² 
postavljenih pločica.

14.00 m2

U K U P N O :
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11. podop. radovi

radovi kolicin
a

jedinic
a mere cena ukupno

1.Nabavka , transport materijala I 
oblaganje podova protivkliznim epoksidnim 
podom debljine 2mm. Pod postaviti u svim 
prostorijama u prizemlju objekta, osim 
stepeništa koje se oblaže keramičkim 
pločicama koje su predmet posebne 
pozicije. Boja po izboru projektanta i 
investitora, a po ton karti proizvođača. 
Podna podloga mora biti kvalitetna, 
stabilna, hidroizolovana i fino obrađena. Po 
obimu se postavlja PVC sokla visine 8 cm, 
dužine cca=650m, što ulazi u cenu 
poda.Obračun po m2 gotovog poda.                                                                       

1130.00 m2

2. Nabavka, transport materijala i 
postavljanje laminata I klase, d=1cm na 
potpuno ravnu površinu. Laminat se na pod 
postavlja preko cementne košuljice. Po 
završenom 
postavljanju laminata, po ivicama prostorija 
postaviti ugaone profilisane lajsne. Između 
laminata i zida ostaviti dilatacione razdelnice. 
Pored zidova postaviti lajsne I klase i na svakih 
80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja 
gerovati. U cenu uračunati nabavku, transport i 
istovar materijala. Radove izvesti u svemu 
prema  važećim tehničkim propisima. 
Obračun po: m²                                                                 

115.00 m2

U K U P N O :

                               11. podopolagacki radovi
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

ZIDOVI
1a. Gletovanje  I bojenje površina  
unutrašnjih  malterisanih zidova i 
stubova, i bojenje perivom bojom na 
vodenoj bazi, u tonu po izboru projektanta, 
a prema ton karti izabranog proizvodjača. U 
cenu uračunati i nabavku, transport i istovar 
materijala, kao i potrebne skele.  Obračun 
po m2 po ``zavraj`` tehničkim uslovima.

3492.00 m2

1b. Gletovanje  I bojenje površina  
unutrašnjih zidova od vatrootpornih gips 
kartonskih ploca , i bojenje perivom bojom 
na vodenoj bazi, u tonu po izboru 
projektanta, a prema ton karti izabranog 
proizvodjača. U cenu uračunati i nabavku, 
transport i istovar materijala, kao i potrebne 
skele. Obračun po m2 po ``zavraj`` 
tehničkim uslovima.

25.00 m2

PLAFONI
2a. Gletovanje  površina  malterisanog 
plafona, kao  i bojenje perivom bojom na 
vodenoj bazi , u tonu po izboru projektanta , 
a prema ton karti izabranog proizvodjača.U 
cenu uracunati i nabavku  , transport i 
istovar materijala .  Obračun po m2 po 
``zavraj`` tehnickim uslovima.

175.00 m2

2b Gletovanje  površina  plafona od gips 
kartonskih ploca, kao  i bojenje perivom 
bojom na vodenoj bazi , u tonu po izboru 
projektanta , a prema ton karti izabranog 
proizvodjača.U cenu uracunati i nabavku, 
transport i istovar materijala, kao i potrebnu 
skelu. Obračun po m2 po ``zavraj`` 
tehnickim uslovima.

328.00 m2

2c. Gletovanje  površina  plafona od 
vatrootpornih gips kartonskih ploca, kao  
i bojenje perivom bojom na vodenoj bazi , u 
tonu po izboru projektanta , a prema ton 
karti izabranog proizvodjača. Ploče prate 
pad krovne ravni i nalaze se na visini od 
cca 680 – 710 cm u odnosu na kotu gotovog 
poda prizemlja.U cenu uracunati i nabavku  
, transport i istovar materijala, kao i 
potrebnu skelu. Obračun po m2 po 
``zavraj`` tehnickim uslovima.

208.00 m2

OSTALI RADOVI

12. molersko-farbarski radovi
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3. Bojenje ab prefabrikovanih stubova, 
greda i rožnjača perivom  bojom na vodenoj 
bazi  bez gletovanja a u tonu po izboru 
projektanta. Donja ivica greda je od cca 
5.60-5.90m od kote 0.00. (napomena: 
elementi su urađeni sa glatkom oplatom). U 
cenu obračunati nabavku, transport i istovar 
materijala kao i upotrebu pomoćne skele.       
Obračun po m2 .

470.00 m2

4. Obrada spaletni oko prozora i vrata sirine 
12-30cm. U poziciju uračunati i postavljanje 
ugaonih lajsni, gletovanje i bojenje perivom 
bojom na vodenoj bazi. Obracun po m`.

253.00 m'

5. Nabavka materijala , transport i  izrada 
termoizolacije unutar objekta čija je 
osnovna namena postizanje geometrije 
enterijera. Kao ispunu koristiti ploče od 
stirodura S3035 d=12cm, obrađenje lepkom 
i mrežicom, i završno gletovane i bojene 
akrilnom bojom na vodenoj bazi. Spoj sa 
postojećom konstrukcijom obavezno 
bandažirati. Obračun po m² kompletno 
obrađene pozicije.

11.00 m2

U K U P N O :
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13. stolarski radovi

radovi oznaka 
veličina kom.

cena 
(poena

)
ukupno

2. Izrada i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih 
vrata, punih ili zastakljenih u gornjem delu 
vrata, sa rešetkama u donjem delu vrata ili 
bez. Unutrašnja vrata koja se ugrađuju na zidu 
od šuplje opeke d=12 cm, na zidu od opeke na 
kant d=6,5cm i na zidu od giter bloka d=25cm, 
koji su obostrano malterisani. Ramovska 
konstrukcija vratnog krila takodje je od 
masivnog drveta, sa ispunom od papirnog 
saća. Ram je duplo šperovano medijapanom. 
Završna obrada punog dela krila sa ravnom 
MDF oblogom završno furnirana i lakirana u 
dezenu i boji, po izboru projektanta. Štokovi su 
od punog drveta u tonu i dizajnu  po izboru 
projektanta. Vrata se rade po šemi i detaljima 
iz projekta. Okov mora biti kompletan, 
kvalitetan, antikorozivno zaštićen i 
konstruktivno siguran, brava cilindar sa tri 
ključa, tri šarke po visini.  Ako su vrata sa 
rešetkom u donjoj zoni vrata uraditi žaluzine sa 
zaštitnom mrežicom radi provetravanja. Vrata 
se na gradilište donose finalno obradjena, 
ugradjuju se u suvoj montaži,sa svim 
pokrivnim lajsnama za opšivanje otvora. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 
Obračun po: komadu.                                             NAPOMENA :Date mere su stolarske  mere vrata. 

Ia D            
60/225 4

Ia L            
60/225 5

IIa D            
70/225 1

IIa L            
70/225 1

IIIa D            
80/225 2

IIIa L            
80/225 1

IV a D            
90/225 1

13-01.  stolarski radovi

puna vrata 
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13. stolarski radovi
IV a L           
90/225 1

Va             
150/225 1

IIIb D            
80/225 1

IIIb L            
80/225 1

IV b L           
90/225 2

II c D            
70/225 3

II c L            
70/225 6

IIIc D            
80/225 2

IIIc L            
80/225 1

IIId D            
80/225 2

IV d D           
90/225 1

5. Nabavka i ugradnja aluminijumskih 
odbojnika za vrata. Obracun po komadu.

36 kom

vrata zastakljena u gornjem delu sa resetkom u donjem delu vrata

U K U P N O :

vrata zastakljena u gornjem delu vrata

puna vrata sa resetkom u donjem delu vrata
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radovi velicina kom cena ukupno

1.  Izrada, transport i montaža višedelne 
aluminijumske spoljne zastakljene fasadne pregrade 
od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Radi 
se od aluminijumskih profila sa termo prekidom u 
boji prema izboru projektanta. Predvideti 
podkonstrukciju (čelicnu) za vezu sa primarnom 
konstrukcijom, dimenzionisanom prema statičkom 
proračunu za izabrani tip profila u skladu sa 
tehnologijom proizvođaca. Zastakljena klima guard 
solar termoizolujućim staklom dimenzionisanim 
prema statičkim proračunom izvođača a minimalne 
dimenzije 4 mm, sa međuprostorom od 16mm. 
Veličina i podela polja prema crtežu. Potrebno je da 
izvođač fasadne i unutrašnje aluminarije (prozora i 
zastakljenih vrata) koja su u sastavu termičkog 
omotača pre ugradnje dostavi na uvid šeme i 
proračune kojima će dokazati da je zadovoljen 
uslov iz elaborata EE da je  Uw ≤maxU=1,40 
W/m2K.
Obračun po komadu finalno obrađenih i zastakljenih 
fasadnih pregrada. Date mere su modularne mere 
portala. 

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 3 
krila, 1fiksno i 2 koja se otvaraju.

ALF_01       
300/120 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 
jednog fiksnog krila.

ALF_02       
122/120 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 4 
krila, 2 fiksna i 2 koja se otvaraju.

ALF_03      
360/120 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 
dvokrilnih vrata u dva fiksna krila.

ALF_04       
328/240 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 4 
krila, 2 fiksna i 2 koja se otvaraju.

ALF_05      
360/140 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 4 
fiksna krila.

ALF_06      
352/70 1

13-02.  bravarski radovi

 Napomena: detalji , oprema, veličina profila i sl. Direktno zavise od odabira proizvođača. Ova napomena vredi za 
sve pozicije..Sva vrata potrebno je da imaju donju mrezicu .U cenu uračunati I izradu tehnicke dokumentacije u vidu 
izvodjačkog projekta sa detaljima montaže    I svim radioničkim detaljima, sa usaglašenim spojevima/susretima sa 
drugim materijalima, Izvođački projekat raditi u saradnji i uz odobrenje projektanta, a u svemu prema tipskim 
detaljima/sistemskim rešenjima proizvođača. Obavezujući je  atest na celokupan primenjen sistem.                                                                                                                                                      
Aluminijumsku bravariju raditi u skladu sa standardima i propisima koeficijenta prolaza toplote i to:                        - 
aluminijumske spoljne zastakljene pregrade: koeficijent prolaza toplote Uw manji od maxU=1,40W/m2K             - 
aluminijumske spoljne zastakljene fasadne pregrade: koeficijenat prolaza toplote Uw manji od maxU=1,40 W/m2K                                                                                                                                                              
- aluminijumski spoljni prozori: koeficijenat prolaza toplote Uw manji od maxU=1,40 W/m2K                                 - zastakljena vrata - koeficijenat prolaza toplote Uw manji od maxU=1,40 W/m2K                                                   - prozori prema negrejanom prostoru – koeficijenat prolaza toplote Uw manji od maxU=1,40 W/m2K                       - puna vrata koja odvajaju grejani od negrejanog prostora su od aluminijumskih profila sa termoprekidom i ispunom od poliuretanskog saća i za potrebe proračuna je usvojen koeficijenat prolaza toplote Ud= 1,6 W/m2K

SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA
ALUMINIJUMSKI FASADNI PORTALI

Višedelna aluminijumska spoljna zastakljena fasadna pregrada
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Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 4 
krila, 2 fiksna i 2 koja se otvaraju.

ALF_07      
360/136 3

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 4 
krila, 2 fiksna i 2 koja se otvaraju.

ALF_08     
328/136 1

Fasadni aluminijumski portal koji se sastoji od 5 
krila, 2 fiksna i 3 koja se otvaraju.

ALF_09      
436/136 1

2. Izrada i montaža jednokrilnih i dvokrilnih  
prozora, na zidu od giter bloka debljine 25cm. 
Ukupna debljina zida 25 + 12cm. Radi se od 
aluminijumskih profila sa termo prekidom u boji 
prema izboru projektanta. Zastakljen klima guard 
solar termoizolujućim staklom dimenzionisanim 
prema statičkim proračunom izvođača a minimalne 
dimenzije 4 mm, sa međuprostorom od 16mm. 
Snabdeven je potrebnim okovom prema izboru 
projektanta, koji odgovara odredbama JUS-a. 
Potrebno je da izvođač fasadne i unutrašnje 
aluminarije (prozora i zastakljenih vrata) koja su u 
sastavu termičkog omotača pre ugradnje dostavi na 
uvid šeme i proračune kojima će dokazati da je 
zadovoljen uslov iz elaborata EE da je  Uw 
≤maxU=1,40 W/m2K.
Obračun po kom. prozora sa finalnom obradom.

- jednokrilni FP 01     
109/70 1

- jednokrilni FP 02     
106/70 1

- dvokrilni FP 03     
150/70 1

- jednokrilni FP 04     
98/70 1

- jednokrilni FP 05     
124/70 1

- jednokrilni FP 06     
113/70 1

- jednokrilni FP 07     
59/70 1

- jednokrilni FP 08     
102/70 1

- jednokrilni FP 09     
93/70 1

- dvokrilni FP 10     
180/136 1

- dvokrilni FP 11     
250/164 1

3a. Izrada i montaža spoljnih jednokrilnih punih 
vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i 
sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi 
stolarije i detaljima.Krilo vrata je pun panel. 
Snabdevena okovom od eloksiranog aluminijuma, 
bravom sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po 
krilu. Vrata se ugradjuju na zidu od giter bloka 25cm 
sa slojem termoizolacije 12cm. Cenom obuhvatiti 
sva opšivanja oko vrata. Obračun po kom. vrata sa 
finalnom obradom. 

FASADNI ALU PROZORI

FASADNA AL. VRATA
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leva ALS 01    
80/240 1

3b. Izrada i montaža spoljnih dvokrilnih punih 
vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i 
sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi 
stolarije i detaljima.Krilo vrata je pun panel. 
Snabdevena okovom od eloksiranog aluminijuma, 
bravom sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po 
krilu. Vrata se ugradjuju na zidu od giter bloka 25cm 
sa slojem termoizolacije 12cm. Vrata su zaključana 
sa spoljašnje strane. Otvaraju se u slučaju požara, 
kako bi se omogućio dovod svežeg vazduha u 
donju trećinu prostora. Cenom obuhvatiti sva 
opšivanja oko vrata. Obračun po kom. vrata sa 
finalnom obradom. 

ALS 02 
250/240 1

4a. Izrada i montaža spoljnih jednokrilnih punih 
vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim 
sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i 
sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi 
stolarije i detaljima.Krilo vrata je pun panel. 
Snabdevena okovom od eloksiranog aluminijuma, 
bravom sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po 
krilu.  Vrata se ugradjuju na zidu od giter bloka 
25cm sa slojem termoizolacije 12cm. Panik brava 
sa unutrašnje strane, sa spoljašnje strane ravno. 
Mehanizam za samozatvaranje sa unutrašnje strane 
vrata. Kontrola pristupa. Vrata su povezana na 
protivprovalnu centralu. Konačnu odluku o dizajnu i 
boji vrata doneće investitor uz saglasnost sa 
projektantom. Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko 
vrata. Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom. 

desna ALS_E02    
90/240 1

leva ALS_E03    
100/240 1

FASADNA AL. EVAKUACIONA VRATA
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4b. Izrada i montaža spoljnih dvokrilnih 
zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma sa 
termo prekidom, i sistemom zaptivanja EPDM 
gumom. Vrata su u sklopu spoljašnjeg 
aluminijumskog kombinovanog staklenog portala, 
obračunata kao zasebna pozicija ALS_E01- 
dimenzija 170 / 240. Krilo vrata je zastakljeno klima 
guard solar termoizolujućim lameliranim staklom 
2x3+16+2x3mm i dihtovano trajno elastičnom 
EPDM gumom. Snabdevena bravom sa cilindar 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Panik brava sa 
unutrašnje strane. Aluminijumski profili dimenzija 
prema statičkom proračunu proizvodjača. 
Mehanizam za samozatvaranje sa unutrašnje strane 
vrata. Pregradu fiksirati prema predlogu 
proizvođača. Konačnu odluku o dizajnu i boji vrata 
doneće investitor uz saglasnost sa projektantom. 
Potrebno je da izvođač fasadne i unutrašnje 
aluminarije (prozora i zastakljenih vrata) koja su u 
sastavu termičkog omotača pre ugradnje dostavi na 
uvid šeme i proračune kojima će dokazati da je 
zadovoljen uslov iz elaborata EE da je  Uw 
≤maxU=1,40 W/m2K.    

ALS_E01    
170/240 1

5. Unutrašnja aluminijumska zastakljena pregrada, 
fiksna ili kombinovana, sa jednim ili više polja. Od 
aluminijumskih profila sa ili bez termo prekida, 
završno plastificiranih u boji po izboru projektanta; 
fiksno zastakljenje lameliranim ili termopan staklom 
debljine 3+3mm,; ugradnja na mestu koje je 
naznačeno u crtežima osnova, veličina i podela 
polja prema crtežu. Pregradu je moguće fiksirati za 
pod, plafon i stubove, odnosno zidove, prema 
predlogu odgovornog izvođača radova uz 
saglasnost odgovornog projektanta. Predvideti 
podkonstrukciju potrebnu za fixiranje sa primarnom 
konstrukcijom (podkonstrukciju dimenzionisati 
prema statičkom proračunu i tehnologiji za izabrani 
tip profila proizvodjača), sa svim odgovarajućim 
okovom za pričvršćenje i zaštitu. Obračun po 
komadu finalno obrađenog  i zastakljenog alu 
portala. Date mere su modularne mere otvora.                                                            

- unutrašnji portal koji se sastoji od dvokrilnih vrata i 
dva fiksna krila

ALU 01       
328/230 1

- unutrašnji portal koji se sastoji od 3 fiksna krila i 1 
koje se otvara

ALU 02       
145/130 1

- unutrašnji jednokrilni portal ALU 03       
136/130 1

- unutrašnji fiksni jednokrilni portal ALU 04      
57/130 1

- unutrašnji dvokrilni portal sa fiksnim krilima ALU 05      
180/130 1

- unutrašnji portal koji se sastoji iz 4 krila, 2 fiksna i 
2 koje se otvara

ALU 06     
360/130 1

ALUMINIJUMSKI UNUTRAŠNJI PORTALI
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- unutrašnji portal koji se sastoji iz 4 fiksna krila ALU 07   
360/136 1

6a. Izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih 
punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. 
Krilo vrata je pun panel. Vrata su završno 
plastificirana, u boji po izboru projektanta. 
Snabdevena standardnim okovom. Vrata su od 
plastificiranog aluminijuma, sa bravom sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Cenom 
obuhvatiti sva opšivanja oko vrata. Obračun po 
kom. vrata sa finalnom obradom. 

leva Ala 01      
80/230 2

leva – sa rešetkom u donjem delu vrata Alc 02      
90/230 1

6b.  Izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih 
zastakljenih aluminijumskih vrata sa termo 
prekidom. Vrata su zastakljena termopan staklom 
debljine prema statičkom proračunu za staklo sa 
međurastojanjem između stakala d 16mm i 
dihtovano trajno elastičnom EPDM gumom, 
vulkanizovanom na uglovima u gornjem delu. 
Snabdevena standardnim okovom. Vrata su od 
plastificiranog aluminijuma, sa bravom sa cilindar 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Aluminijumski 
profili dimenzija prema statičkom proračunu 
proizvodjača. Mehanizam za samozatvaranje vrata. 
Vrata poseduju čitač ID kartica.  Ugradjuju se na 
zidu od klima bloka d=38cm. Konačnu odluku o 
dizajnu i boji vrata doneće investitor uz saglasnost 
sa projektantom. Potrebno je da izvođač pre 
ugradnje dostavi na uvid šeme i proračune kojima 
će dokazati da je zadovoljen uslov iz elaborata EE 
da je Ud= 1,6 W/m2K.

desna Alb 03      
100/230 1

6c. Izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih punih 
aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo 
vrata je pun panel. Vrata su završno plastificirana, u 
boji po izboru projektanta. Snabdevena okovom od 
plastificiranog aluminijuma, bravom sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Cenom 
obuhvatiti sva opšivanja oko vrata. Obračun po 
kom. vrata sa finalnom obradom. 

Ala 04      
160/230 1

UNUTRAŠNJA AL. VRATA

UNUTRAŠNJA AL. EVAKUACIONA VRATA
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7. Izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih 
zastakljenih aluminijumskih evakuacionih vrata 
sa termo prekidom. Zastakljena termopan staklom 
debljine prema statičkom proračunu za staklo sa 
međurastojanjem između stakala d 16mm i 
dihtovano trajno elastičnom EPDM gumom, 
vulkanizovanom na uglovima u gornjem delu. 
Snabdevena standardnim okovom. Vrata su od 
plastificiranog aluminijuma, sa bravom sa cilindar 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Aluminijumski 
profili dimenzija prema statičkom proračunu 
proizvodjača. Panik brava sa unutrašnje strane. 
Aluminijumski profili dimenzija prema statičkom 
proračunu proizvodjača. Mehanizam za 
samozatvaranje vrata. Vrata poseduju čitač ID 
kartica. Konačnu odluku o dizajnu i boji vrata 
doneće investitor uz saglasnost sa projektantom. 
Potrebno je da izvođač pre ugradnje dostavi na uvid 
šeme i proračune kojima će dokazati da je 
zadovoljen uslov iz elaborata EE da je Ud= 1,6 
W/m2K. Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko vrata. 
Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom. 

Alu_E02      
138/230 1

9. Izrada i montaža unutrašnjih dvokrilnih 
zastakljenih aluminijumskih evakuacionih vrata 
sa termo prekidom, u sklopu unutrašnjeg 
aluminijumskog kombinovanog staklenog portala, 
obračunata kao zasebna pozicija ALU_E01- 
dimenzija 170 / 230. Zastakljena termopan staklom 
debljine prema statičkom proračunu za staklo sa 
međurastojanjem između stakala d 16mm i 
dihtovano trajno elastičnom EPDM gumom, 
vulkanizovanom na uglovima u gornjem delu. 
Snabdevena standardnim okovom. Vrata su od 
plastificiranog aluminijuma, sa bravom sa cilindar 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Aluminijumski 
profili dimenzija prema statičkom proračunu 
proizvodjača. Panik brava sa unutrašnje strane. 
Aluminijumski profili dimenzija prema statičkom 
proračunu proizvodjača. Mehanizam za 
samozatvaranje vrata. Pregradu fiksirati prema 
predlogu proizvođača. Konačnu odluku o dizajnu i 
boji vrata doneće investitor uz saglasnost sa 
projektantom.Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko 
vrata. Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom. 

Alu_E01      
170/230 1

PROTIVPOŽARNA I PROTIVDIMNA VRATA
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10. Izrada, transport i montaža protivpožarnih 
jednokrilnih vrata sa klasičnim otvaranjem, 
vatrootpornih 60 min. Vrata atestirana na traženu 
protivpožarnost kod ovlašćene institucije/sa 
domacom akreditacijom /, imaju natpisnu pločicu sa 
utisnutim podacima o proizvođaču i fabrički broj 
atesta. 
Izrađena su od kutijastih čeličnih profila, obloga krila 
obostrano ravni čelični lim d= 1 mm, ispuna krila i 
dihtovanje po obimu od vatrootpornog materijala. 
Mehanizam za samozatvaranje vrata. Raditi po 
šemi i detaljima. Svi metalni delovi se štite od 
korozije, boje i lakiraju u tonu po izboru projektanta. 
Okov komplet potreban, uređaj za zatvaranje tipa 
GEZE 400, elektromagnetni kontakt, zatvaranje na 
komandu, sve po izboru projektanta. 
Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom, bez 
obzira na zid u koji se ugrađuju.                                   Ugradjuju se na unutrašnjem zidu od bloka 
d=19cm. DESNA

P60_01       
120/230 2

Ugradjuju se na unutrašnjem zidu od bloka 
d=19cm. LEVA

P60_01       
120/230 2

11. Izrada, transport i montaža protivpožarnih 
dvokrilnih vrata sa klasičnim otvaranjem, 
vatrootpornih 60 min. Vrata atestirana na traženu 
protivpožarnost kod ovlašćene institucije/sa 
domacom akreditacijom /, imaju natpisnu pločicu sa 
utisnutim podacima o proizvođaču i fabrički broj 
atesta. 
Izrađena su od kutijastih čeličnih profila, obloga krila 
obostrano ravni čelični lim d= 1 mm, ispuna krila i 
dihtovanje po obimu od vatrootpornog materijala. 
Mehanizam za samozatvaranje vrata.  Raditi po 
šemi i detaljima. Svi metalni delovi se štite od 
korozije, boje i lakiraju u tonu po izboru projektanta. 
Okov komplet potreban, uređaj za zatvaranje tipa 
GEZE 400, elektromagnetni kontakt, zatvaranje na 
komandu, sve po izboru projektanta. 
Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom, bez 
obzira na zid u koji se ugrađuju.                                  
Date mere su modularne mere otvora. 

Ugradjuju se na unutrašnjem zidu od bloka 
d=19cm. 

P60_02       
160/230 1
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12. Izrada, transport i montaža protivpožarnih 
dvokrilnih kliznih vrata, vatrootpornih 90 min. Vrata 
atestirana na traženu protivpožarnost kod ovlašćene 
institucije/sa domacom akreditacijom /, imaju 
natpisnu pločicu sa utisnutim podacima o 
proizvođaču i fabrički broj atesta. Vrata se zatvaraju 
u slučaju požara. 
Izrađena su od kutijastih čeličnih profila, obloga krila 
obostrano ravni čelični lim d= 1 mm, ispuna krila i 
dihtovanje po obimu od vatrootpornog materijala. 
Raditi po šemi i detaljima. Svi metalni delovi se štite 
od korozije, boje i lakiraju u tonu po izboru 
projektanta. Vrata sa elektromagnetom sa 
ispravljačem za njegovo napajanje. Vrata se 
zatvaraju usled prekida napajanja struje preko 
tastera koji je predmet projekta elektroinstalacija.
Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom, bez 
obzira na zid na koji se ugrađuju.                              
Date mere su modularne mere otvora. 

Ugradjuju se na unutrašnjem zidu od bloka 
d=19cm. 

P90_01       
200/230 1

13. Nabavka i ugradnja vertikalno brzopodiznih 
vrata, u pogonskom delu u prizemlju objekta. 
Samonoseća konstrukcija vrata za unutrašnju 
upotrebu. Brzina vrata, u otvaranju i zatvaranju, je 
od 0,7 do 1,0 m/s, i sa frekventnim regulatorom do 
1,8 m/s, zavisno od tipa i veličine vrata. Vrata 
izranena od neprovidnog, tekstilom ojačanog PVCa, 
debljine 0,6 mm, podeljenog u više sekcija. Vidno 
polje je od transparentnog PVCa, debljine 2 mm. 
Postoji mogućnost izrade sa više transparentnih 
sekcija. Temperaturne tolerancije od – 20 do + 
55oC. Donja mekana zaptivna guma je sa 
integrisanim sigurnosnim uredjajem. Elektro motor 
sa direktnim prenosom, sa elektro magnetnom 
kočnicom, ručnom kurblom za slučaj potrebe ručnog 
otvaranja. Snaga motora od 0,6 do 1,5 kW, zavisno 
od dimenzije vrata. Pre početka proizvodnje 
neophodno je dostaviti crteže radioničkih detalja i 
odgovarajuće ateste na saglasnost odgovornom 
projektantu. Sve potrebne opšivke ulaze u ovu 
poziciju.  Boja po izboru projektanta.
Obračun po komadu.

BV 01       
200/230 2

BRZA VRATA

ROLO VRATA
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14. Izrada, transport i montaža spoljašnih rolo vrata 
sa unutrašnjim motorom i unutrašnjom kutijom. 
Ugrađuju se na zidu od giter bloka 25 cm sa slojem 
termoizolacije 12cm.  Proizvode se od AL 
horizontalnih letvica. Visinu letvice i boju daje 
proizvođač, a bira investitor uz saglasnost 
projektanta. Motor je cevni i smešten je u osovinu. 
U sebi sadrži reduktor koji služi da se u slučaju 
nestanka električne energije vrata nesmetano 
pomoću kardana i kurble podižu i spuštaju. Vrata se 
pokreću automatski sa daljinskim upravljačem ili 
preko tastera. Vrata su povezana na protivprovalnu 
centralu.
 Obračun po kom. vrata sa finalnom obradom. Date 
mere su modularne mere vrata.

FR 01        
180/240 4

15. Nabavka i ugradnja spoljašnjih dvokrilnih 
čeličnih vrata sa prestrujnom rešetkom.                  
Ugrađuju se na fasadnom zidu od giter bloka 25cm i 
termoizolacije 12 cm. Otvaraju se u polje. Vrata 
izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i 
uputstvu izvođača, a uz saglasnost projektanta. 
Krilo vrata obložiti obostrano čeličnim limom. Na 
krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar 
sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal 
očistiti od korozije i prašine, dvaput bojiti. U donjoj 
zoni krila uraditi prestrujnu rešetku. Predviđena je 
mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju.              
Obračun po komadu.

BS 01        
170/240 1

PENJALICE
14. Izrada i  montaža metalnih penjalica sa 
leđobranom, za izlazak na krov. Penjalice izraditi od 
HOP profila, pljošteg gvožđa, sve prema detalju.  
Leđobran postaviti iznad 2,95m od poda- trotoara 
oko objekta. Penjalice izraditi i ugraditi po projektu, 
detaljima i uputstvu projektanta. Potrebno je 
predvideti zaštitnu pregradu za izlazak na penjalice 
sa mogućnošću zaključavanja. Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Cenom je 
obuhvaćena i zaštita penjalice toplim cinkovanjem, 
zajedno sa potrebnom hemijskom pripremom 
elemenata pre cinkovanja. U cenu ulaze i ankeri, 
zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova.  Izvođač je dužan da izradi 
radioničke detalje penjalica i dostavi ih projektantu i 
investitoru na saglasnost. Obračun po m'

8.40 m'

5. Nabavka i ugradnja aluminijumskih odbojnika za 
vrata. Obracun po komadu.

30 kom

U K U P N O :

FASADNA ČELIČNA VRATA
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radovi kolicina jed. 
mere cena ukupno

1. Nabavka, transport i montaža gips 
kartonskog monolitnog spuštenog plafona na 
pozicijama označenim u projektu, na 
prefabrikovanoj metalnoj podkonstrukciji 
(podkonstrukcija ulazi u cenu ove pozicije) , sa 
svim potrebnim predradnjama u vidu 
postavljanja vodjica i horizontalnih 
nosaca.Plafon izvesti od gips kartonskih 
ploča.Sve radove izvesti u svemu prema 
važećim tehničkim normativima za ovu vrstu 
radova i detaljima u projektu, a za stabilnost 
plafona  odgovara izvodjač. U cenu uračunati I 
ostavljanje revizionih otvora za pristup 
instalacijama kao i revizija na klik klak /različitih 
dimenzija do cca 60x60cm- cca  15 kom/ 
.Obracun po m² stvarne povrsine, bez dodataka 
na povrsinu ispod 5m². NAPOMENA: Prilikom 
postavljanja spuštenog plafona u pogonskom 
delu na koti +3.20 u odnosu na kotu gotovog 
poda objekta, u obzir uzeti i potrebnu 
podkonstrukciju. Optimalna težina potrebne 
podkonstrukcije iznosi 10kg/m2. Površina 
spuštenog plafona na pomenutoj podkonstrukciji 
iznosi 138m2.
standardna GKP 262.00 m2
vlagootporna GKP 66.00 m2
2. Nabavka ,transport i montaza  obloge 
kanalizacionih vertikala i drugih tipova instalacija 
na metalnoj podkonstrukciji, a u punoj dužini 
vertikala ,koja se sastoji od  jednostrukog sloja  
gips kartonskih  ploca d 12.5mm , sa 
bandaziranim spojnicama.Obloge  se montiraju 
na finalni pod I izvode do spuštenog plafona. 
Sve radove izvesti u svemu prema vazecim 
tehnickim normativima za ovu vrstu radova.U 
cenu uračunati  I postavljanje ivičnih 
lajsni.Obračun po m2

11.00 m2

14. montažni radovi

Napomena:
- U spuštenim  plafonima , moraju se ostaviti revizioni otvori da se omogući pristup instalacijama u spuštenom 
plafonu , kao I svi otvori za montažu svetiljki I drugih vrsta instalacija.
- Posebno obratiti pažnju pri postavljanju zidova od gips kartonskih ploča  da pocinkovana metalna potkonstrukcija 
bude na ivici sa  konstrukcijom kako bi gips kartonske ploče prešle preko montažnih AB elemenata, čime bi ti isti 
elementi kao i njihove spojnice bile obložene i sakrivene.
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3. Nabavka, transport i montaza unutrašnjih gips 
kartonskih instalacionih zidova na metalnoj 
podkonstrukciji – prostor  izmedju  zida I 
ploča d125mm  za formiranje prostora za 
ugradnju sanitarnih elemenata pored masivnog 
zida, u potrebnoj visini od 150cm ,koje su 
jednostrano oblozene  jednostrukim slojem gips 
kartonskih ploca d=12.5mm otpornim na vlagu, 
sa bandazirza inanim spojnicama. Ram ima 
dodatna ojačanja na mestima ugrađene opreme. 
Zidovi se montiraju na cementnu košuljicu, spoj 
profila od lima sa podom i međuspratnom  
konstrukcijom je preko elastične dihtung trake. 
Sve radove izvesti u svemu prema vazecim 
tehnickim normativima za ovu vrstu radova. U 
cenu uračunati i postavljanje ugaonih lajsni. 
Obračun po m² stvarne površine. 

11.00 m2
RIDURIT
4. Oblaganje spojeva protivpožarnih zidova i 
krovne konstrukcije protivpožarnim pločama sa 
atestom na vatrootpornost od 120min  
domaće akreditovane laboratorije, tipa knauf  
GKF ili slično  / troslojnim  d 3x12.5mm/ , a u 
svemu prema detalju iz projekta .Sve radove 
izvesti u svemu prema vazecim tehnickim 
normativima za ovu vrstu radova. Obračun po 
m2 stvarne površine.                    

246.00 m2
5. Nabavka materijala , transport, izrada i 
ugradnja stakla za tuš kabinu (ili nabavka, 
transport i ugradnja tuš kabine određenog 
proizvođača). Dimenzija kabine 45x210cm i 
56x210cm, a u slučaju nabavke kabine od 
određenog proizvođača prilagoditi visinu kabine. 
Staklo je kaljeno (antiplaque staklo). Sve raditi 
prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu 
radova i prema upustvima proizvođača.               
Obracun po komadu. NAPOMENA: U cenu 
uračunati i podziđivanje sokle tuš kade dimenzija 
b/h=10/8cm. Ukupna dužina sokle je 250cm cca.          

2.12 m2

U K U P N O :
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

OLUCI
1. Nabavka materijala i izrada olučnih 
vertikala od pocinkovanog / 40µm cinka / 
pravougaonog poprečnog preseka 
dimenzija 150x200mm (plastificirani - 
plastifikacija 60µm ili bojeni 160µm u 
alkidnom sistemu, čelični lim d 4mm). 
Predvideti pričvršćenje oluka za fasadu. 
Pozicija obuhvata distancere za montažu 
oluka, slivnike i njihovu montažu na krovnoj 
ravni, sav spojni i zaptivni materijal u 
skladu sa detaljima. Boja lima određuje 
projektant. Obračun po m'  komplet opisane 
pozicije.
Kom 5, L=7.2m` 36.00 m`
Slivnici – 3 kom. 5.00 kom
2. Nabavka materijala i izrada olučnih 
vertikala nastrešnica na ulazima u objekat. 
Vertikale izraditi od pocinkovanog lima / 
40µm cinka / pravougaonog poprečnog 
preseka dimenzija 50x50mm (plastificirani - 
plastifikacija 60µm ili bojeni 160µm u 
alkidnom sistemu, čelični lim d 4mm). 
Predvideti pričvršćenje oluka za fasadu. 
Pozicija obuhvata distancere za montažu 
oluka, njihovu montažu na krovnoj ravni, 
kao i sav spojni i zaptivni materijal u skladu 
sa detaljima. Boja lima određuje projektant. 
Obračun po m'  komplet opisane pozicije.

Kom 6, L=3.2m` 19.20 m`
3. Nabavka materijala i izrada 
horizontalnog oluka nastrešnica na 
ulazima u objekat od plastificiranog čeličnog 
( u tonu po izboru projektanta) lima 
pravougaonog preseka 9cmx12cm, R.Š.500 
mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa 
maksimalnim razmakom 3 cm . Oluk 
postavti u skladu sa detaljima koji su 
sastavni deo projekta za izvođenje. U 
sklopu oluka predvideti i spoj sa 
olučnicama.  
Obračun po m'  komplet opisane pozicije.

30.00 m`
OKAPNICE

15.limarski radovi
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4. Izrada i postavljanje opšivki atika krovnih 
ravni, od mekog čeličnog lima d=0.63mm, 
RS 0.3m. Opšivku izraditi u kvalitetu i boji 
krovnog pokrivača i postaviti preko 
vodootpornog špera-osb ploče obračunatog 
u popsebnoj poziciji u tesarskim radovima. 
U cenu uračunati nabavku, transport i 
istovar materijala. Opšivku raditi u 
vrhunskoj izvedbi prema pravilima dobrog 
zanata. Obracun po m'.

165.00 m`
KROVNI POKRIVAČ
4. Nabavka materijala i montaža krovnog 
pokrivača glavnog krova, sastavljenog 
od TR čeličnog pocinkovanog 
plastificiranog lima TR-85/300/0,75mm 
proizvođača prema vendor listi, boja 
RAL9010), preko betonske krovne 
konstrukcije. Preko lima se postavlju parna 
brana, termoizolacija od tvrde kamene vune 
(150kg/m³) debljine d=160mm i 
hidroizlaciona pvc membrana koje su 
obračunate posebnim pozicijama/. Izvođač 
je dužan da obezbedi stabilnost i 
zaptivenost cele pozicije. Pozicija obuhvata 
nabavku materijala i montažu. Isporuka i 
montaža slivnika kao i obrada mogućih 
prodora na krovu nije predmet ove pozicije. 
Raditi u svemu prema detaljima iz grafičke 
dokumentacije i uputstvu odabranog 
proizvođača.lLim je u padu od 0.9º. 
Jedinična cena po m² opisane pozicije. 
Cenom obuhvatiti spojna sredstva,  
elemente za ugradnju sa šrafovima i 
zaptivkama i sav ostali materijal iz 
proizvodnog programa proizvođača 
odnosno izvođača radova.

1245.00 m2
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5. Nabavka materijala i montaža krovnog 
pokrivača ulaznih nastrešnica u objekat 
sastavljenog od TR čeličnog 
pocinkovanog plastificiranog lim TR-
40/230/0,8mm;   Preko lima se kamena 
vuna d=5cm; - geotextil 300gr/m2; - krovna 
membrana tipa TPO Bauder Thermoplan 
T20 debljine d=2.0mm ili sl.                   
Pozicija obuhvata nabavku materijala i 
montažu. Isporuka i montaža horizontalnih i 
vertikalnih oluka nisu predmet ove pozicije. 
Raditi u svemu prema detaljima iz grafičke 
dokumentacije i uputstvu odabranog 
proizvođača. Nastrešnica je u padu od 1%. 
Jedinična cena po m² KOMPLETNO 
opisane pozicije. Cenom obuhvatiti 
opšivanje dela atike nastrešnice 
vodootpornim šperom-osb pločom,  spojna 
sredstva,  elemente za ugradnju sa 
šrafovima i zaptivkama i sav ostali materijal 
iz proizvodnog programa proizvođača 
odnosno izvođača radova.

54.00 m2

U K U P N O :
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radovi kolici
na

jed. 
mere cena ukupno

DEMIT FASADA
1. Nabavka materijala, transport I obrada  fasade akril  
fasadnom belom bojom. Podloga mora biti suva , 
nosiva , čvrsta I čista. Fasadu prethodno  obraditi 
jednokomponentnim mineralnim  tankoslojnim 
plemenitim malterom za zaribavanje- za spoljne 
površine/ paropropusan i vodoodbojan/ sa završnom 
obradom akril fasadnim premazom. Sve površine 
fasade očistiti od naslaga . U cenu uračunati sve 
potrebne predradnje na pripremi podloge. Obračun po 
m².            

1250.00 m2

2. Nabavka , transport i postavljanje kamenih ploča 
debljine 2cm duž fasadnih zidova visine 15cm, od 
kamenih ploča na sloju lepka. Soklu postaviti preko 
stirodura obračunatog u posebnoj poziciji. U cenu 
uračunati sve potrebne predradnje na pripremi podloge 
,izradu I montažu . Radove izvesti u svemu prema 
vazećim tehnickim propisima. Obračun po m'.

164.00 m`

ALUCO BOND
3. Izrada fasadne obloge čela i plafona nastrešnica 
na ulazima u objekat od kompozitnih panela 
(alucobond) prema  rasteru za velicine ploča i u tonu 
po izboru projektanta, koji se postavljaju preko 
sopstvene  podkostrukcije pričvršćene za primarnu 
čeličnu konstrukciju nastrešnice. Cenom obuhvatiti sve 
potrebne opšivke, okapnice i sl. U cenu uracunati i 
nabavku svog potrebnog materijala (ploča i 
podkonstrukcije, ankera, elemenata za vezu I dr.), 
transport i montažu kao i izradu tehničke 
dokumentacije sa svim radioničkim detaljima, sa 
usaglašenim spojevima / susretima sa drugim 
materijalima, sa detaljima montaže. Sve radove izvesti 
prema tehničkim normativima za iste. Obracun po m2.

100.00 m2
4. Montaža i demontaža cevaste fasadne    skele za 
potrebe izgradnje objekta  ,  po propisima za ovu vrstu 
radova. Obracun po  m² namontirane skele.

1480.00 m2

U K U P N O :

16.fasaderski radovi
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radovi kolicina jedinica 
mere cena ukupno

1. Izrada rukohvata na unutrašnjem 
stepeništu /pos OG_S01/ pozicioniranog 
na polaznom kraku stepeništa. Konstrukcija 
rukohvata je od čelićnog flaha dimenzija 
30x10mm, oslonjen na zid pomoću 
kutijastoh profila 20.20.2mm. Kutijasti profil 
zavariti za ankernu ploču dimenzija 
100.100.5mm koja je utiplovana u zid. 
Preko čeličnog flaha postaviti drveni 
rukohvat kružnog poprečnog preseka, 
prečnika ø50mm. Konstrukciju postaviti 
tako da drveni rukohvat bude distanciran 
od zidne obloge za 5 cm.  Sve čelične 
elemente antikoroziono zaštititi i bojiti dva 
puta u tonu po izboru projektanta ili 
investitora. Drveni rukohvat finalno 
premazati zaštitnim premazom. Ograda se 
radi prema detalju koji je sastavni deo 
projekta. Cenom obuhvatiti antikorozivnu 
zaštitu - bojenje po dva puta. Obracun po 
m'.

3.15 m'

2. Izrada kose ograde na unutrašnjem 
stepeništu /pos OG_S02/.  Unutrašnja 
ograda na uzlaznom kraku stepeništa. 
Konstrukcija ograde je od čelićnih punih 
profila kvadratnog preseka dimenzija 
10x10mm koji se vezuje za bočni deo 
stepenišnog kraka. Ograda se pričvršćuje 
za ankernu ploču koja je za AB sepeniše 
pričvršćena tiplovima. Vezivanje ograde 
izvršiti na svakom stepeniku. Na vrhu 
stubova nalazi se čelični flah dimenzija 
10x30mm koji se završno oblaže drvenim 
rukohvatom prečnika ø50mm.  Sve 
čelične elemente antikoroziono zaštititi i 
bojiti dva puta u tonu po izboru projektanta 
ili investitora. Drveni rukohvat finalno 
premazati zaštitnim premazom.           . 
Ograda se radi prema detalju u projektu. 
Cenom obuhvatiti antikorozivnu zaštitu- 
bojenje po dva puta. Obracun po m' 
kompletno opisane pozicije.   

3.15 m'
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3. Izrada ograde prema stepeništu u holu 
na spratu /pos OG_S03/. Unutrašnja 
ograda na spratu aneksa, u delu prema 
stepenišnom prostoru. Konstrukcija ograde 
je od čelićnih punih profila kvadratnog 
preseka dimenzija 10x10mm koji se vezuje 
za čeoni deo AB grede. Ograda se 
pričvršćuje za ankernu ploču koja je za AB 
gredu pričvršćena tiplovima. Vezivanje 
ograde izvršiti na 4 mesta. Na vrhu 
stubova nalazi se čelični flah dimenzija 
10x30mm koji se završno oblaže drvenim 
rukohvatom prečnika ø50mm.  Sve 
čelične elemente antikoroziono zaštititi i 
bojiti dva puta u tonu po izboru projektanta 
ili investitora. Drveni rukohvat finalno 
premazati zaštitnim premazom. Obracun 
po m' kompletno opisane pozicije.

1.30 m'

4. Izrada ograde na rampi za invalide /pos 
OG_R/.  Konstrukcija ograde je od čelićnih  
kutijastih profila kvadratnog preseka 
dimenzija 40.40.2mm koji se vezuju za 
kosu AB ploču rampe preko ankerne ploče. 
Ankerna ploča je dimenzija 150.150.5mm i 
tipluje se za kosu AB ploču rampe i nalazi 
se na svakom stubu ograde. Sve veze 
kutijastih profila izvršiti zavarivanjem. 
Rukohvat ograde postaviti na visini 70 i 90 
cm od kote završne podne obloge rampe. 
Sve čelične elemente antikoroziono zaštititi 
i bojiti dva puta u tonu po izboru 
projektanta ili investitora. Obracun po m' 
kompletno opisane pozicije.

3.00 m'
5. Nabavka, transport i montaža tipskih 
čeličnih odbojnika unutar objekta. 
Odbojnik je Ø100 ankerovan za podnu 
ploču pomoću ankerne ploče dimenzija 
200.200.5mm. Visina odbojnika je 30cm u 
odnosu na kotu gotovog poda, Spojeve i 
varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 
Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i 
prašine, naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, po izvršenoj montaži popraviti je. 
Cenom je obuhvaćeno i farbanje 
konstrukcije završnim premazom u boji 
žuto-crna. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, 
podloške.
Obračun po komadu.

14.00 kom
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6. Izrada ograde - rukohvata na ulaznoj 
rampi u objekat. Ogradu čine: dva 
rukohvata od prohromskog profila fi 50mm 
koji je postavljen preko 2 prohromska 
stubića prečnika fi 50mm postavljenih na 
početku i kraju rampe. Visina rukohvata je 
60cm, odnosno 90cm.  Ograda se radi 
prema detalju u projektu.Cenom obuhvatiti 
rozetne na mestu spoja vertikale sa 
podom. U cenu uracunati I sve anker  
ploče i veze koje su uronjenene u beton. 
Sve raditi prema detaljima koji susastavni 
deo projekta.Obracun po m'.             

2.40 m'

7. Izrada, nabavka i montaža otirača sa 
obodnim, trougaonim lajsnama od inoksa i 
umetnutim prefabrikovanim Al lamelama u 
kojima je kombinovana ispuna od gume i 
četkica. Otirači su nadgradni i stoje u 
natkrivenom prostoru. Fiksiraju se za 
podnu  ploču.  Obračun po komadu.    

180x110cm 6 kom

120x80cm 2 kom
8. Definitivno ciscenje objekta pre 
tehnickog prijema istog (ciscenje I pranje 
stakla,brisanje podova,pranje sanitarija I 
keramike,brisanje prasine I sl.). Obracun 
po m2 neto povrsine .

1480.00 m2
9. Rad na istovaru materijala kooperanata i 
raznim nenormiranim poslovima.  Obracun 
po norma casu.
RKI 1.00 nč
RKII 1.00 nč
RKIII 1.00 nč
RKIV 1.00 nč
RKV 1.00 nč
RKVI 1.00 nč
RKVII 1.00 nč
RKVIII 1.00 nč
10a. Nabavka i ugradnja prohromskih 
oznaka za oznacavanje namene prostorija. 
Obracun po komadu.

54 kom
10b. Nabavka i ugradnja prohromske 
oznake za oznacavanje objekta.                 
Obracun po komadu.

1 kom

11. Nabavka materijala, radionička izrada, 
prevoz i montaža reklame objekta. U cenu 
uračunati vezna sredstva, kao i potrebnu 
skelu. Obracun po komadu.

1 kom

17. razni  radovi 51



12. Geodetsko snimanje temelja objekta  
sa potvrdom usaglašenosti sa glavnim 
projektom. Obračun paušalno.

1.00 pausalno
13. Geodetsko snimanje objekta sa 
unosom podataka u Republički katastar, 
za potrebe tehničkog prijema. Obračun 
paušalno.

1.00 pausalno

U K U P N O :
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radovi cena kostanja

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. ARMIRAČKI  RADOVI

4. BETONSKI I A.B . RADOVI DO KOTE 0.00

5. BETONSKI I A.B.RADOVI IZNAD KOTE 0.00

6. ZIDARSKI RADOVI

7. TESARSKI RADOVI

8. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

9. IZOLATERSKI RADOVI

10. KERAMIČARSKI RADOVI 

11. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

12. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

13-01. STOLARSKI RADOVI

13-02. BRAVARSKI RADOVI

14.  MONTAŽNI RADOVI

15. LIMARSKI RADOVI

16. FASADERSKI RADOVI

17.  RAZNI RADOVI

U K U P N O :
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